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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Preparazione aree  (Cat 1)

1 / 1 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
U.05.010.078 consistenza, escluse le materie putride, eseguito
.a con mezzi meccanici anche in presenza di acqua,

in canali scoperti o in vasche, per qualunque
profondità. Sono compresi la configurazione del
fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto
e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura
eseguito a macchina
Espurgo liquami Zona A. 570,00 1,500 855,00
Espurgo vasca del percolato esistente. 10,00 5,800 2,500 145,00

SOMMANO mc 1´000,00 5,09 5´090,00

2 / 2 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso
U.09.010.010 e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su
.a piani orizzontali scarpate anche con andamento

subverticale, compresi l'allontanamento del
materiale di risulta ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rimozione di apparati radicali.
Per una superficie di circa 5000 mq. 5000,000 5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00 3,35 16´750,00

3 / 3 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei
U.09.010.025 ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Alberi di altezza compresa
tra 10 e 20 m.

10,00

SOMMANO cad 10,00 146,62 1´466,20

4 / 4 Compattazione del piano di posa della fondazione
U.05.020.020 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.a raggiungere in ogni punto una densità non minore

del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
Compattazione del piano di posa.

Per una superficie di circa 3900 mq, relativa al capping.

Per una superficie di circa 3900 mq, relativa al 
capping. 3900,000 3´900,00

Area sottostante la scarpata del capping (zona vasca di prima pioggia).

Area sottostante la scarpata del capping (zona 
vasca di prima pioggia). 300,000 300,00

SOMMANO mq 4´200,00 1,86 7´812,00

5 / 5 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di
R.01.010.050 vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi,
.a compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle
norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100
l
Vasca di raccolta del percolato esistente. 1,00

SOMMANO cad 1,00 85,44 85,44

6 / 6 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in
R.02.025.070 ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata,
.a compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 31´203,64
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R I P O R T O 31´203,64

sezione degli elementi, l'onere per il carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in
ferro pieno
Rimozione recinzione esistente.
Rete (1,50 kg/mq). 410,00 3,000 1´230,00
Pali per recinzione (5,25 kg/pz). 205,00 5,250 1´076,25

SOMMANO kg 2´306,25 0,69 1´591,31

7 / 7 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la
R.02.020.005 parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
.b altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio,

schermature ed inoltre ogni onere e magistero per
assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata. Fabbricati con strutture verticali in
cemento armato e misto cemento armato e
muratura, vuoto per pieno
Demoliione del muretto di recinzione. 410,00 0,200 0,500 41,00
Demolizione della vasca del percolato esistente. 2,00 10,70 0,300 2,700 17,33

2,00 5,90 0,300 2,700 9,56
10,70 6,500 0,300 20,87

SOMMANO mc 88,76 16,86 1´496,49

8 / 8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
E.01.050.010 provenienti da lavori di movimento terra,
.a demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo
l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Trasporto a
rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato
con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Relativo alla rimozione della recinzione e del
cancello esistenti (ps=7800 kg/mc). 0,160 0,16
Vedi voce n° 7 [mc 88.76] 88,76

SOMMANO mc 88,92 9,46 841,18

Parziale Preparazione aree  (Cat 1) euro 35´132,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 35´132,62
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R I P O R T O 35´132,62

Zona A_Riabbancamento  (Cat 2)

9 / 9 Strato drenante o di separazione di strati a diversa
U.05.020.040 granulometria, composto da geotessile non tessuto
.a costituito da polipropilene a filo continuo,

agglomerato mediante sistema dell'agugliatura
meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione
di collanti, resine e altri additivi chimici, con le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore
a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante
o di separazione di strati a diversa granulometria
Zona A_Intera superficie. 2,00 760,00 1´520,00

SOMMANO mq 1´520,00 2,85 4´332,00

10 / 10 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e
U.05.020.070 posto in opera, impermeabilizzante, per discariche
.a con membrane HDPE. Il prodotto dovrà essere

fornito con marchiatura dei rotoli secondo la
normativa vigente, unitamente al marchio di
conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche:
peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore
(sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm;
resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m
Strato impermeabilizzante in HDPE
Zona A_Intera superficie. 760,00 760,00

SOMMANO mq 760,00 3,34 2´538,40

11 / 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Cordolo perimetrale. *(larg.=(1,35+0,80)/2) 106,00 1,075 0,500 56,98

SOMMANO mc 56,98 125,08 7´127,06

12 / 12 Fornitura e posa in opera di sabbione proveniente
NP.05 da impianto autorizzato di riciclaggio inerti per

formazione sottofondo stradale dello spessore
medio 10 cm, compresa la regolarizzazione, il
livellamento ed il costipamento. Comprensiva della
manodopera, dei costi della sicurezza, degli utili
d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
Zona A_Soletta di base. 400,00 0,200 80,00

SOMMANO mc 80,00 27,26 2´180,80

13 / 13 Movimentazione dei rifiuti e del terreno della zona
NP.17 B, per un'altezza di circa 2 m ed una distanza di

circa 50-80 m (Zona A, da impermeabilizzare), con
stendimento finale di terreno vegetale per
un'altezza di circa 30 cm (compattato) e
livellamento,  a preparazione del piano di posa del
capping. Comprensiva del noleggio dei mezzi, della
manodopera, del terreno vegetale, dei costi della
sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 51´310,88
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secondo la regola dell'arte.
Volume rifiuti zona B. 250,00 4,000 1´000,00

SOMMANO mc 1´000,00 9,40 9´400,00

Parziale Zona A_Riabbancamento  (Cat 2) euro 25´578,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 60´710,88
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R I P O R T O 60´710,88

Diaframmi drenanti  (Cat 3)

14 / 88 Realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque
NP.07 profonde provenienti dal diaframma drenante o

dalla barriera idraulica, mediante  tubazione
fessurata in Polipropilene (PP) atossico, tipo
Ecopozzo (Riccini) rispondente al D.M. 174/04, con
innesto a bicchiere e codolo liscio uniti tramite viti o
rivetti metallici in fase di installazione ed avente: 1.
Diametro esterno pari a 400 mm e spessore
nominale di parete di 10 mm; 2. Formulazione
chimica del materiale costituente esente da
Piombo, Cromo ed altri metalli pesanti, Alogeni e
Ftalati; 3. Classe di rigidità, determinata in
conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN4 KN/m2;
4. Resistenza all’urto a 20 °C, determinata in
conformità alla UNI 7448-75; 5. Tensioni interne /
variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate
in conformità alla UNI EN 743; 6. Campo di
applicazione nella captazione di acque di falda fino
alla temperatura di 80 °C; 7. Slot pari a 0,5 mm a
finestratura multipla. L'alloggiamento della
tubazione avverrà in fori del diametro pari a 90 cm,
realizzati mediante perforazione con trivella
meccanica in terreni di qualsiasi natura e
consistenza. La tubazione sarà rinfiancata con
ghiaietto calibrato di origine calcarea del diametro
massimo di 1 cm e per uno spessore medio di 25
cm, con pozzetto di testa in cls prefabbricato e
coperchio in ghisa posto in superficie per
l'ispezione ed il controllo (questi ultimi due non
compresi nel prezzo). Comprensiva della
perforazione, della posa in opera della tubazione e
del ghiaietto, del trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del terreno, degli oneri di discarica,
della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei
costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.
Barriera idraulica a monte (h:15,0 m). 2,00 15,000 30,00
Diaframma a valle (h:11,0 m). 1,00 11,000 11,00

SOMMANO m 41,00 412,69 16´920,29

15 / 89 Realizzazione di barriera idraulica mediante
NP.14 perforazione con trivella meccanica del diametro di

50 cm in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm
arrotondato di natura calcarea, con sigillatura
superficiale in argilla compattata per un'altezza di
1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del
2% tra l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo,
del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, degli
oneri di discarica, della manodopera, del noleggio
dei mezzi e del trasporto, dell'utile d'impresa e dei
costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza
di 15,0 m.
Barriera idraulica a monte (h:15,0 m). 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 740,02 125´803,40

16 / 90 Realizzazione di diaframma drenante mediante
NP.15 perforazione con trivella meccanica del diametro di

50 cm in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm
arrotondato di natura calcarea, con sigillatura
superficiale in argilla compattata per un'altezza di
1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del
2% tra l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo,
del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, degli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 203´434,57
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R I P O R T O 203´434,57

oneri di discarica, della manodopera, del noleggio
dei mezzi e del trasporto, dell'utile d'impresa e dei
costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza
di 11,0 m.
Diaframma a valle (h:11,0 m). 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 678,03 71´193,15

17 / 91 Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per
NP.10 svuotamento pozzi tipo Sami mod. S400Jet, di tipo

immersa e statica, funzionamento ad aria
compressa, caricamento dal basso, con portata
max di 60 l/m, pressione aria alimentazione da 1 ad
8 bar, con attacco di mandata G1/2"F, attacco di
alimentazione aria G3/8"F, con centralina di
controllo della pompa da installare vicino alla testa
del pozzo in cassetta IP55, con manometro e
riduttore. Comprensiva del kit di installazione
(raccorderia, golfari, ecc..), del filtro regolatore di
pressione completo di manometro e staffa di
fissaggio ed attacchi G1/4" e della sonda
batimetrica a funzionamento pneumatico per il
rilevamento dei liquidi in centralina esterna.
Comprensivo degli oneri della sicurezza, della
manodopera, del trasporto, del noleggio di mezzi e
di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.
Per i tre pozzi finali. 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´442,42 10´327,26

18 / 92 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato
U.04.020.020 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.e impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 73,66 220,98

19 / 93 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale
U.04.020.081 prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito
.a da: telaio di forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello
del piano stradale, con o senza adeguata aletta
perimetrale esterna continua sui quattro lati, di
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con
fondo piano depresso per il riempimento di altezza
utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne
sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o
rettangolari con fondo depresso

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 285´175,96
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R I P O R T O 285´175,96

Chiusino idraulico D400 per testa pozzo. 3,00 48,000 144,00

SOMMANO kg 144,00 4,65 669,60

20 / 94 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.c coestrusa, segnata ogni metro con diametro,

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Relativa ai tre pozzi delle trincee/barriere
drenanti_Per aria compressa. 70,00 70,00

140,00 140,00

SOMMANO m 210,00 5,24 1´100,40

21 / 95 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.f coestrusa, segnata ogni metro con diametro,

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Relativa ai tre pozzi delle trincee/barriere
drenanti_Per aria compressa. 70,00 70,00

140,00 140,00

SOMMANO m 210,00 7,91 1´661,10

Parziale Diaframmi drenanti  (Cat 3) euro 227´896,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 288´607,06
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Diaframma impermeabile  (Cat 4)

22 / 96 Realizzazione di diaframma impermeabile
NP.13 mediante perforazione con trivella meccanica del

diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, riempimento con una miscela pronta
per l'impiego, tipo Solidur 274 Speciale, composta
da leganti minerali cementizi e componenti argillosi
e bentonitici oltre ad aggiunte speciali. Il diaframma
sarà attestato nello strato di argilla esistente per
un'altezza di almeno 1,0 m. Comprensiva dello
scavo, del trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata, degli oneri di discarica, della
manodopera, del trasporto con autocisterne o
autotreno, del miscelatore, del silos e della pompa,
dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il
tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola
dell'arte.
Per un'altezza di 12,0 m. 106,00 12,000 1´272,00

SOMMANO ml/ml 1´272,00 95,93 122´022,96

23 / 97 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di
E.24.050.010 prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU,
.a con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o

equivalente, con spinta non inferiore a 20
tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la
revisione a fine lavoro Per ogni attrezzatura per
prove statiche con punta meccanica CPT
Verifica dell'immorsamento della barriera nello
strato impermeabile. 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,03 168,03

24 / 98 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con
E.24.050.040 penetrometro statico modello olandese tipo
.a GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a

20 tonnellate, con lettura dello sforzo di
penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20
cm, fino al limite di resistenza Per ogni metro
lineare
Verifica dell'immorsamento della barriera nello
strato impermeabile_Ogni 20,0 m. 6,00 13,000 78,00

SOMMANO m 78,00 24,05 1´875,90

Parziale Diaframma impermeabile  (Cat 4) euro 124´066,89

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 412´673,95
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Opere d'arte ed impianti  (Cat 5)

25 / 19 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Relativo ai pozzetti in cls. 3,00 3,80 3,200 2,800 102,14
Relativo all'allaccio elettrico (in prossimità dell'isola
ecologica). 200,00 0,600 1,000 120,00
Relativo all'allaccio idrico (sulla strada comunale). 400,00 0,600 1,000 240,00

SOMMANO mc 462,14 4,66 2´153,57

26 / 20 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Platea di posa dei gabbioni_Intera superficie (l:3,0
m* 60,0 m). 180,00 0,300 54,00

SOMMANO mc 54,00 125,08 6´754,32

27 / 21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
Platea di posa dei gabbioni_Magrone. 2,00 61,00 0,100 12,20

2,00 3,50 0,100 0,70
Platea di posa dei gabbioni. 2,00 60,00 0,300 36,00

2,00 3,00 0,300 1,80

SOMMANO mq 50,70 24,95 1´264,97

28 / 22 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato
.a e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
Armatura totale della palificata a valle. 18748,200 18´748,20
Armatura totale della platea di posa dei gabbioni. 2043,000 2´043,00

SOMMANO kg 20´791,20 1,43 29´731,42

29 / 23 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a
U.09.030.010 doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli
.a o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile

o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 452´578,23

di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Gabbioni di altezza 1 m
Tre file di gabbioni. 60,00 3,000 1,000 180,00

60,00 2,000 1,000 120,00
60,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO mc 360,00 116,72 42´019,20

30 / 24 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.j vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
Scarico aste drenanti. 9,00
Pozzetti pozzi drenanti (Pd1 e Pd2). 2,00

SOMMANO cad 11,00 195,71 2´152,81

31 / 25 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato
U.04.020.030 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.l impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm
Scarico aste drenanti. 9,00
Pozzetti pozzi drenanti (Pd1 e Pd2). 2,00

SOMMANO cad 11,00 235,04 2´585,44

32 / 26 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato
U.04.020.040 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto
.j in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino

90x90 cm
Scarico aste drenanti. 9,00
Pozzetti pozzi drenanti (Pd1 e Pd2). 2,00

SOMMANO cad 11,00 52,87 581,57

33 / 27 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di
E.02.030.010 qualsiasi natura e consistenza, compreso
.a l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla

compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di
lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per
il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da
evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo,
la vibratura del getto comunque effettuata, la
rettifica e la scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le
norme vigenti e con almeno due prove, la
trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi
a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura
verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a
testata rettificata Diametro 400 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 499´917,25

Palificata a valle. 72,00 16,00 1´152,00

SOMMANO m 1´152,00 57,08 65´756,16

34 / 28 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
.a D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15
Magrone_Relativo alla platea. 61,00 3,500 0,100 21,35

SOMMANO mc 21,35 106,15 2´266,30

35 / 29 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Relativo all'allaccio elettrico (in prossimità dell'isola
ecologica). 200,00 0,600 0,700 84,00
Relativo all'allaccio idrico (sulla strada comunale). 400,00 0,600 0,700 168,00

SOMMANO mc 252,00 3,19 803,88

36 / 30 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a
L.02.040.065. doppia parete per linee di alimentazione elettrica in
e polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in

opera in scavo o in cavedi (pagati a parte),
compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 90 mm
Relativo all'allaccio elettrico (in prossimità dell'isola
ecologica). 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 8,91 1´782,00

37 / 31 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti,
C.01.070.010 fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS
.b (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati

alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme
vigenti in materia. La tubazione dovrà essere
contrassegnata dal marchio IIP dell’Istituto Italiano
dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La
tubazione deve essere formata per estrusione e
può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni,
le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 8
Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm
Relativo all'allaccio idrico (sulla strada comunale). 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 6,65 2´660,00

38 / 32 Armadio metallico da parete, con portello cieco,
L.02.085.010. grado di protezione IP 55, fornito e posto in opera,
b inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di

apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x
300 mm

1,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 1,00 573´185,59

SOMMANO cad 1,00 294,49 294,49

39 / 33 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
L.05.020.010. caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina
a con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento

conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm
Lunghezza 1,5 m
Per messa a terra centrale di aspirazione. 1,00
Per messa a terra compressore. 1,00

SOMMANO cad 2,00 82,07 164,14

40 / 34 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata
U.01.030.090 prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum
.a Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla

distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità
alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea e
deve essere formata per estrusione e può essere
fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono
compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di
tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25
mm spessore 2,3 mm
Allaccio idrico. 80,00 80,00
Tubazione di adduzione dei pozzi del percolato. 110,00 110,00

SOMMANO m 190,00 4,22 801,80

41 / 35 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.e vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Allaccio elettrico. 2,00
Allaccio idrico. 1,00
Messa a terra. 2,00
Tubazione scarico percolato. 1,00

SOMMANO cad 6,00 63,90 383,40

42 / 36 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato
U.04.020.040 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto
.h in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino

60x60 cm
Allaccio elettrico. 2,00
Allaccio idrico. 1,00
Messa a terra. 2,00
Tubazione scarico percolato. 1,00

SOMMANO cad 6,00 18,39 110,34

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 574´939,76

43 / 37 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di
.a tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

necessari per una corretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Relativo all'allaccio elettrico (in prossimità dell'isola
ecologica). 200,00 0,600 0,300 36,00
Relativo all'allaccio idrico (sulla strada comunale). 400,00 0,600 0,300 72,00

SOMMANO mc 108,00 35,90 3´877,20

44 / 109 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per
U.04.020.075 traffico carrabile realizzato con elementi
.f prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza
interna 90 cm
Pozzetti finali di scarico della acque meteoriche. 3,00

SOMMANO cad 3,00 192,80 578,40

45 / 110 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo
U.04.020.050 pesante per traffico carrabile realizzato con
.e elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza
interna 50 cm
Pozzetti finali di scarico della acque meteoriche. *
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 112,86 1´354,32

46 / 111 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo
U.04.020.062 pesante di spessore non inferiore a 20 cm in opera
.c compresi ogni onere e magistero Diametro

nominale 150 cm
Pozzetti finali di scarico della acque meteoriche. 3,00

SOMMANO cad 3,00 195,23 585,69

47 / 112 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale
U.04.020.081 prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito
.a da: telaio di forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello
del piano stradale, con o senza adeguata aletta
perimetrale esterna continua sui quattro lati, di
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con
fondo piano depresso per il riempimento di altezza
utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne
sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 581´335,37

codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o
rettangolari con fondo depresso
Pozzetti finali di scarico della acque meteoriche. 3,00 48,000 144,00

SOMMANO kg 144,00 4,65 669,60

Parziale Opere d'arte ed impianti  (Cat 5) euro 169´331,02

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 582´004,97

Raccolta acque capping  (Cat 6)

48 / 69 Strato drenante o di separazione di strati a diversa
U.05.020.040 granulometria, composto da geotessile non tessuto
.a costituito da polipropilene a filo continuo,

agglomerato mediante sistema dell'agugliatura
meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione
di collanti, resine e altri additivi chimici, con le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore
a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante
o di separazione di strati a diversa granulometria
Realizzazione aste drenanti (superficie trapezoidale
di 0,17 mq). 522,00 2,000 1´044,00
Alle spalle dei gabbioni_Superficie di 1,10 mq. 62,00 4,500 279,00

SOMMANO mq 1´323,00 2,85 3´770,55

49 / 70 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in
NP.09 PEAD a doppia parete, flessibile corrugato

esternamente e liscio internamente, realizzato per
coestrusione continua delle due pareti, prodotto da
azienda certificata secondo UNI EN ISO 9001:2000
e secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il diametro
esterno nominale sarà 200 mm; la classe di rigidità,
misurata secondo EN ISO 9969 sarà SN 8KN/mq.
La superficie di captazione del tubo dovrà essere
forata con tagli di larghezza variabile, presenti sul
fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le
giunzioni avverranno a mezzo di appositi manicotti
di giunzione (compresi nel prezzo), corredati di
guarnizione elastomerica da posizionare sulla
prima gola di corrugazione della testata del tubo da
inserire nel manicotto. Certificato di collaudo di
resistenza all'abrasione verificata in accordo alla
norma DIN EN 295-3. Comprensivo degli oneri
della sicurezza, della manodopera, del trasporto,
del noleggio di mezzi e di ogni altro magistero per
dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
Realizzazione aste drenanti (n°09 aste)_Interasse
6,0 m. 522,000 522,00

SOMMANO m 522,00 22,06 11´515,32

50 / 71 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
U.05.020.080 con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura
.a dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Realizzazione aste drenanti (superficie trapezoidale
di 0,17 mq). 522,00 0,170 88,74
Alle spalle dei gabbioni_Superficie di 1,10 mq. 62,00 1,100 68,20

SOMMANO mc 156,94 21,24 3´333,41

51 / 72 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per
U.02.040.010 fognature e scarichi interrati non in pressione,
.l conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2

(SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione
dovrà essere prodotta da azienda in possesso della
certificazione di sistema in conformità alla UNI EN
ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 600´624,25

barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà
a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi
la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo DE 400 mm

Tubazione di raccordo dei pozzetti di raccolta delle acque del capping.

Tubazione di raccordo dei pozzetti di raccolta delle 
acque del capping. 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 74,65 5´972,00

Parziale Raccolta acque capping  (Cat 6) euro 24´591,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 606´596,25

Capping  (Cat 7)

52 / 38 Realizzazione del capping a copertura della ex
NP.01 discarica, mediante una struttura multistrato

costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore
maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo
delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di
ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata contro l'erosione e consenta di
proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni
termiche; 2. strato drenante realizzato con
geocomposito (GCD) costituito da un nucleo
drenante racchiuso tra due filtri non tessuti a
filamento continuo del tipo termosaldato in grado di
impedire la formazione di un battente idraulico
sopra le barriere di cui ai successivi punti; 3.
rivestimento impermeabile superficiale costituito da
una geomembrana sintetica in HDPE (GMB); 4.
strato minerale compattato di spessore maggiore o
uguale a 0,5 m e di bassa conducibilita' idraulica; 5.
strato di drenaggio del gas e di rottura capillare
costituito da un ggeocomposito drenante (GCD); 6.
strato di regolarizzazione per la corretta messa in
opera degli elementi superiori e costituito da
materiale drenante, per un'altezza media di 30 cm.
Comprensivo del telo HDPE, dei due teli GCD,
geocompositi drenanti, del cordolo di ancoraggio
perimetrale (con scavo a sezione obbligata, di
forma rettangolare o trapezoidale delle dimensioni
di 80xh:50 cm, e sua compattazione con terreno
vegetale proveniente dallo scavo e ricompattato),
dei costi di trasporto, della manodopera e della
sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese
generali. Comprensivo, altresì, delle prove finali
non invasive o non distruttive, di tipo geofisico, al
fine della valutazione dell'integrità delle
geomembrane con metodi geoelettrici. Il tutto per
dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
Intera superficie. 3900,000 3´900,00

SOMMANO mq 3´900,00 94,76 369´564,00

Parziale Capping  (Cat 7) euro 369´564,00
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R I P O R T O 976´160,25

Raccolta acque superficiali  (Cat 8)

53 / 14 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Relativo alla canaletta perimetrale. 260,00 1,800 0,800 374,40
Fino al punto di scarico. 20,00 1,800 0,800 28,80
Tratti interrati di collegamento tra i pozzetti gettati in
opera (al di sotto delle gabbionate). 15,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO mc 418,20 4,66 1´948,81

54 / 15 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata
NP.11 in calcestruzzo fibro-rinforzato, vibrato, con

resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,  prodotto
da azienda certificata ISO 9001, a sezione
trapezoidale, per il rivestimento di fossi di guardia e
cunette. Sono compresi e compensati nel prezzo: la
regolarizzazione e la compattazione del piano di
appoggio; la fornitura e posa in opera degli
elementi prefabbricati; la fornitura, stesa e
costipamento del materiale arido di posa; il
rinfianco in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti.
Comprensivo dei costi della manodopera e della
sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare l'opera finita secondo la
regola dell'arte.
Delle dimensioni da 1200x570x1000 mm a
1570x720x1000 mm.
Intorno al capping. 260,00 260,00
Fino al punto di scarico. 20,00 20,00

SOMMANO m 280,00 119,97 33´591,60

55 / 16 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata
NP.12 in calcestruzzo fibro-rinforzato, vibrato, con

resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,  prodotto
da azienda certificata ISO 9001, a sezione
trapezoidale, per il rivestimento di fossi di guardia e
cunette. Sono compresi e compensati nel prezzo: la
regolarizzazione e la compattazione del piano di
appoggio; la fornitura e posa in opera degli
elementi prefabbricati; la fornitura, stesa e
costipamento del materiale arido di posa; il
rinfianco in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti.
Comprensivo dei costi della manodopera e della
sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare l'opera finita secondo la
regola dell'arte.
Delle dimensioni di 1100x500x1000 mm.
Canaletta a monte delle gabbionate. *(lung.=(32,0+
13,4)) 45,40 45,40

SOMMANO m 45,40 94,67 4´298,02

56 / 17 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
U.02.040.015 condotte di scarico interrate non in pressione a
.g norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna

liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva
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R I P O R T O 1´015´998,68

e con telecamere, fornita e posta in opera secondo
UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/
mq) DE 800 mm
Tratti interrati di collegamento tra i pozzetti gettati in
opera (al di sotto delle gabbionate). 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 139,93 2´098,95

57 / 18 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 17 [m 15.00] 1,000 0,700 10,50

SOMMANO mc 10,50 3,19 33,50

Parziale Raccolta acque superficiali  (Cat 8) euro 41´970,88
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R I P O R T O 1´018´131,13

Captazione biogas  (Cat 9)

58 / 39 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Platea di fondazione della centrale di aspirazione e
biofiltrazione. 14,00 5,000 0,500 35,00

SOMMANO mc 35,00 4,66 163,10

59 / 40 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Fondazione della centrale di aspirazione e
biofiltrazione_Platea. 11,80 3,500 0,400 16,52

SOMMANO mc 16,52 125,08 2´066,32

60 / 41 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
Fondazione della centrale di aspirazione e
biofiltrazione_Magrone. 2,00 12,00 0,100 2,40

2,00 3,700 0,100 0,74
Fondazione della centrale di aspirazione e
biofiltrazione_Platea. 2,00 11,80 0,400 9,44

2,00 3,500 0,400 2,80

SOMMANO mq 15,38 24,95 383,73

61 / 42 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato
.b e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Armatura platea di fondazione della centrale di
aspiraizone e biofiltrazione (rete d=16 mm 30x30
cm). 2,00 11,80 3,500 21,050 1´738,73

SOMMANO kg 1´738,73 1,54 2´677,64

62 / 43 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.h coestrusa, segnata ogni metro con diametro,
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marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 11,56 1´156,00

63 / 44 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.j coestrusa, segnata ogni metro con diametro,

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4
mm

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,00 720,00

64 / 45 Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas
NP.02 eseguite con sistema di perforazione a secco,

diametro del foro pari a 0,60 m. Nel prezzo si ritiene
compreso ogni onere derivante dalla rimozione di
ostacoli costituiti da pietre, cemento, ferro, legno,
plastica e rifiuti ingombranti in genere, intercettati
durante la perforazione. Il foro dovrà venire protetto
con un tubo apposito (camicia) avente il diametro
del foro stesso che verrà rimosso solo al momento
dell'introduzione del tubo filtrante (microfessurato in
PEAD D 160 SDR 17 PN 10) e della ghiaia di
riempimento. Il prezzo si ritiene comprensivo di:
predisposizione della piattaforma per la trivella;
fornitura e montaggio dell' impianto di trivellazione;
esecuzione della trivellazione; predisposizione di
misure di sicurezza e di protezione durante
l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento
al pericolo rappresentato da possibili uscite di gas;
messa a disposizione di personale specializzato e
manovalanza; materiali di esercizio e lubrificanti;
smaltimento del materiale di scavo in discariche
controllate. Comprensivo, altresì, della testa di
pozzo PEAD D200, della lunghezza di 2,0 m; della
flangia cieca in acciaio con opportuni passapareti;
della valvola a farfalla; del giunto flessibile PVC
texas D90 (l: 1,5 m), completo di fascette; del tappo
in argilla o miscela bentonitica dell'altezza di 0,50
m. Della profondità media di 7,0 m.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´282,41 5´129,64

65 / 46 Fornitura e posa in opera di una centrale di
NP.03 aspirazione e biofiltrazione del biogas con biofiltro,

della portata di 50 mc/h. La centrale, con telaio in
ferro, è costituita da: una valvola di intercettazione,
installata prima dell'ingresso nel filtro, con corpo in
ghisa, comando a leva, DN 65; una valvola di
scarico della condensa, del tipo a sfera in ottone
cromato, installata sul tronchetto di scarico
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condensa posto alla base del filtro, con corpo in
ottone, comando a leva, DN: 3/4"; un filtro di
separazione e scarico della condensa, realizzato in
acciaio inossidabile e posto all'ingresso in centrale;
collettore di aspirazione in acciaio inox posto tra il
filtro di ingresso e l'aspiratore, con condotta DN 65;
un aspiratore compressore, soffiante centrifuga a
canale laterale della portata di 50 mc/h, potenza
assorbita 1,5 kw, potenza installata 2,0 kw,
tensione di alimentazione 380 V/50 Hz; un
collettore di mandata in acciaio inox, con condotta
DN 65; un sistema di misura della portata costitutio
da una flangia tarata e un misuratore di pressione
differenziale; un filtro rompifiamma in acciao; un
telaio per il supporto della parte di aspirazione in
profilati di ferro ricoperti con doppio strato di
vernice e completo di tettoia in acciao inx e di
golfari di sollevamento; un quadro di controllo
costituito da un armadio in versione IP54 in
lamiera; con allarmi di blocco dell'impianto,
preallarmi con segnalazione luminosa e allarmi con
blocco impianti. L'impianto di abbattimento
emissioni con biofiltro scarrabile ha dimensioni
interne pari a 5700x2000xh 2400 mm, ingombro
massimo 6000x2500xh 2400 mm, altezza media
del letto filtrante 1,5 m, con consumo max di acqua
giornaliero pari ad 1 mc. L'impianto è costituito da:
n°1 biofiltro delle dimensioni di 6000x2400xh 2400
mm, con vasca di contenimento realizzata da un
container scarrabile in acciaio verniciato. Il letto
filtrante avrà uno spessore medio di 1,5 m, in
miscela vegetale calibrata, derivante da compost
verde, idonea per porosità e ritensione idrica ed
avente un peso di volume asciutto pari a circa 500
kh/mc (peso umido 800 kg/mc), sarà posato su un
grigliato in polipropilene rinforzato con fibra di
vetro. I moduli di grigliato hanno dimensioni in
pianta di 500x500 mm, poggianti su supporti in
polipropilene rinforzato con fibra di vetro, che
garantiscono un altezza del plenum di 500 mm.
Comprensivo dei costi del trasporto, dell'impianto di
messa a terra, dell'impianto elettrico (con quadro
elettrico e relativo armadietto di alloggiamento),
della sicurezza, della manodopera e delle
certificazioni all'atto del collaudo. Il tutto per dare la
fornitura funzionante ed alla regola dell'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 54´354,03 54´354,03

66 / 47 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
.a D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15
Fondazione della centrale di aspirazione e
biofiltrazione_Magrone. 12,00 3,700 0,100 4,44

SOMMANO mc 4,44 106,15 471,31

Parziale Captazione biogas  (Cat 9) euro 67´121,77
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Raccolta percolato  (Cat 10)

67 / 48 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Relativo alle due vasche di raccolta. 14,00 3,500 3,000 147,00
Per distribuzione aria compressa e raccolta
percolato. 150,00 0,600 0,600 54,00

150,00 0,600 0,600 54,00

SOMMANO mc 255,00 4,66 1´188,30

68 / 49 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
Magrone vasche di raccolta del percolato. 2,00 12,00 0,100 2,40

2,00 2,700 0,100 0,54

SOMMANO mq 2,94 24,95 73,35

69 / 50 Realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato
NP.16 all'interno del corpo rifiuti esistente, mediante

tubazione fessurata in polietilene ad alta densità
(PEAD), di diametro esterno pari a 250 mm, con
tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile spess.
8 mm, lunghezza totale di 10,0 m, avente superficie
liscia interna, colore nero, rispondente alla norma
UNI-EN 12201-2, con tre fessure drenanti
realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo,
occupando parte della circonferenza, alternandole
tra loro in modo da ridurre la conseguente perdita
di resistenza allo schiacciamento. La larghezza
delle fessure sarà pari a 4-8 mm e l'interrasse verrà
stabilito in modo che la superficie fessurata sia
compresa tra il 3-7% di quella del tubo. La
giunzione avverrà per mezzo di appositi manicotti.
La parte terminale del pozzo, al di sopra del corpo
rifiuti, per circa 2-2,5 m di altezza (spessore
capping) sarà riempito con miscela acqua-
bentonite-cemento tipo SOLIDUR 274 Speciale. Il
tubo uscirà per circa 50 cm dal piano finale del
capping e sarà munito di flangia cieca in acciaio
costituendo la testa del pozzo. Opportuni
passapareti consentiranno il collegamento delle
tubazioni dell'aria compressa e del percolato della
pompa pneumatica posta all'interno del pozzo.
Comprensiva della perforazione del diametro di 60
cm, della posa in opera della tubazione di rinforzo
in acciaio inossidabile 8 mm della lunghezza di 2,0
m, della saracinesca di sezionamento, del ghiaietto
e della miscela bentonitica, del trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del terreno, degli oneri di
discarica, della manodopera, del noleggio dei
mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il
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lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
n°2 pozzi di raccolta del percolato. 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´053,74 4´107,48

70 / 51 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.j vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm
Relativo ai due pozzi del percolato. 2,00

SOMMANO cad 2,00 195,71 391,42

71 / 52 Fornitura e posa in opera di compressore a vite,
NP.18 completo di serbatoio di 500 l ed essiccatore, tipo

Ceccato CSB 30/22, con inverter integrato nella
macchina stessa, con viti a profilo asimmetrico ad
alta efficienza, alto rendimento e basso livello di
rumore, con motore elettrico, IP 55, ad alto
rendimento, classe F  raffreddato ad aria, con
ventilazione esterna, 30 hp, 22 kw ed 8 bar. Dotato
di separatore aria-olio a triplice azione per garantire
un’aria compressa alla mandata con un più basso
contenuto di olio residuo. Raffreddatori aria-aria ed
aria-olio, compatti, ad alta efficienza; pannello di
controllo ES 3000, idonei L.E.D. per evidenziare lo
stato del compressore e la necessità di Service.
Due display a cristalli liquidi visualizzano le
condizioni di funzionamento senza l’uso di codici di
comodo; un convertitore di frequenza, per la
variazione della velocità del compressore e per la
partenza in rampa del motore, con filtri RFI inclusi
di serie, è integrato nella struttura della macchina.
Carenatura insonorizzante in lamiera di acciaio
verniciata con ampi pannelli asportabili per un
facile accesso a tutti i componenti interni. Robusto
basamento in lamiera di acciaio con
predisposizione ad una facile movimentazione.
Delle dimensioni di ingombro pari a
1940x805xh:1841 mm. Comprensiva del noleggio
dei mezzi, del trasporto, del montaggio,
dell'impianto di messa a terra e dell'impianto
elettrico, della manodopera, dei costi della
sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´394,39 12´394,39

72 / 53 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
.a D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15
Magrone vasche di raccolta. 12,00 2,700 0,100 3,24

SOMMANO mc 3,24 106,15 343,93

73 / 54 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´103´751,77



pag. 25

Num.Ord.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´103´751,77

E.12.070.090 genere mediante applicazione di membrana in
.a polietilene estruso ad alta densità con rilievi

semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale
mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi
posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla
sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e
rondelle in polietilene ad alta densità a forma
semisferica e con profilo nella parte superiore
Protezione di fondazioni e di strutture interrate
Intorno alle due vasche. 2,00 11,40 3,000 68,40

2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 98,40 6,90 678,96

Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm., n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo. Comprensiva, altresì, dell'interruttore di livello dotato di galleggiante con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

74 / 55 Fornitura e posa in opera di una vasca 
NP.08 prefabbricata in monoblocco c.a.v. "standard", da 

interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 
2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm 
e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo 
da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con materiali CE, 
calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, 
conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per 
le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico 
pesante h.20 cm., n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 
per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo. 
Comprensiva, altresì, dell'interruttore di livello 
dotato di galleggiante con magnete, delle 
forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della 
manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi 
della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto 
secondo la regola dell'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9´077,13 18´154,26

Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

75 / 56 Fornitura e posa in opera certificata di gel-
NP.06 membrana impermeabile, superadesiva, 

ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-
resistente, ecocompatibile monocomponente 
completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e 
resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il 
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
All'interno delle due vasche. *(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 2,500 55,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,30 2,500 23,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 2,300 50,60

SOMMANO mq 128,60 15,47 1´989,44

76 / 57 Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per
NP.10 svuotamento pozzi tipo Sami mod. S400Jet, di tipo

immersa e statica, funzionamento ad aria
compressa, caricamento dal basso, con portata
max di 60 l/m, pressione aria alimentazione da 1 ad
8 bar, con attacco di mandata G1/2"F, attacco di
alimentazione aria G3/8"F, con centralina di
controllo della pompa da installare vicino alla testa
del pozzo in cassetta IP55, con manometro e
riduttore. Comprensiva del kit di installazione
(raccorderia, golfari, ecc..), del filtro regolatore di
pressione completo di manometro e staffa di
fissaggio ed attacchi G1/4" e della sonda
batimetrica a funzionamento pneumatico per il
rilevamento dei liquidi in centralina esterna.
Comprensivo degli oneri della sicurezza, della
manodopera, del trasporto, del noleggio di mezzi e
di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.
Per i tre pozzi del percolato. 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´442,42 10´327,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 1´134´901,69

77 / 58 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.c coestrusa, segnata ogni metro con diametro,

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Per distribuzione aria compressa dal compressore
ai pozzi. 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,24 786,00

78 / 59 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per
C.02.020.010 condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
.f coestrusa, segnata ogni metro con diametro,

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve
essere formata per estrusione e può essere fornita
sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con
relative giunzioni, esclusi solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Raccolta percolato_Dai pozzi alle vasche. 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,91 1´186,50

79 / 60 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
E.01.040.010 meccanico e materiali selezionati di idonea
.a granulometria, scevri da sostanze organiche,

compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Relativo alle due vasche di raccolta. 2,50 2,600 3,000 19,50

14,00 1,000 3,000 42,00
Per distribuzione aria compressa e raccolta
percolato. 150,00 0,600 0,600 54,00

150,00 0,600 0,600 54,00

SOMMANO mc 169,50 3,19 540,71

Parziale Raccolta percolato  (Cat 10) euro 52´162,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 1´137´414,90

Recinzione  (Cat 11)

80 / 61 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.a fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Recinzione a lato del cancello a valle_Ingresso
principale. 8,00 1,000 0,900 7,20
Trave binario cancello. 7,00 0,800 0,600 3,36

SOMMANO mc 10,56 4,66 49,21

81 / 62 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Recinzione a lato del cancello a valle_Ingresso
principale.
Muro.
Fondazione. 8,00 0,900 0,300 2,16
Elevazione. 8,00 0,300 1,000 2,40
Trave binario cancello. 7,00 0,600 0,600 2,52

SOMMANO mc 7,08 125,08 885,57

82 / 63 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
Recinzione a lato del cancello a valle_Ingresso
principale.
Muro.
Magrone. 2,00 8,00 0,100 1,60
Fondazione. 2,00 8,00 0,300 4,80
Elevazione. 2,00 8,00 1,000 16,00
Trave binario cancello. 2,00 7,00 0,600 8,40

SOMMANO mq 30,80 24,95 768,46

83 / 64 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato
.b e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Recinzione a lato del cancello a valle_Ingresso
principale.
Muro.
Fondazione. 8,00 22,000 176,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 176,00 1´139´118,14

Elevazione. 8,00 26,000 208,00
Trave binario cancello. 7,00 22,000 154,00

SOMMANO kg 538,00 1,54 828,52

84 / 65 Fornitura e posa in opera di rete di recinzione
NP.04 plastificata di colore verde, dell'altezza di 2,00 m, a

maglia sciolta romboidale plastificata zincatura
tripla, maglia 50x50 mm, diametro filo 2,7 mm
esterno, 1,8 mm interno, fissata ai fili guida di
acciaio plastificato superiore, a mezza altezza ed
inferiore, di diametro di mm 3, completa di paletti  di
sostegno a T e saette in ferro plastificati, di colore
verde, alloggiati a loro volta nelle opere murarie in
fori preventivamente predisposti ad interasse di ml
2,00 e posa in opera di cartellonistica verticale,
come da indicazioni della D.LL. Comprensivo della
preparazione delle buche di fissaggio eseguite a
amano o con mezzo meccnico e fondazione di
inghisaggio in calcestruzzzo C 12/15, delle
dimensioni di 30x30xh:50 cm, rinterro, , sostegni
diagonali (barbacane), collari, tendifilo agli angoli e
rompitratta. Comprensivo, altresì, dei costi della
sicurezza, del trasporto e della manodopera. Il tutto
per dare il lavoro compiuto secondola regola
dell'arte.
Intero sviluppo. 420,00 420,00

SOMMANO m 420,00 41,10 17´262,00

85 / 66 Cancello costituito da pannello grigliato
E.19.030.040 elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta
.a occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,

sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere
murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello
pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati
Cancello a valle_Comprensivo della rete di
protezione. 6,00 2,000 40,000 480,00

SOMMANO kg 480,00 6,02 2´889,60

86 / 67 Recinzione costituita da pannello grigliato
E.19.030.030 elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta
.a occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,

sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere
murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con
pannello grigliato
Recinzione a lato del cancello a valle_Altezza
pannello h: 1,46 m. 1,46 8,00 14,600 170,53

SOMMANO kg 170,53 5,09 868,00

87 / 68 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti.
.a D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15
Recinzione a lato del cancello a valle_Ingresso
principale. 8,00 1,100 0,100 0,88

SOMMANO mc 0,88 106,15 93,41

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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R I P O R T O 1´161´059,67

Parziale Recinzione  (Cat 11) euro 23´644,77

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´161´059,67
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R I P O R T O 1´161´059,67

Opere a verde  (Cat 12)

88 / 81 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto,
U.07.010.030 consistente in lavorazione meccanica alla
.b profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento

meccanico Superfici superiori a 5.000 mq
Intera superficie. 4200,000 4´200,00

SOMMANO mq 4´200,00 0,24 1´008,00

89 / 82 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile
U.07.010.025 con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di
.d semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30

g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di
concime organico 15 g/m². Di collanti
biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di
semina In zona pianeggiante a media difficoltà
Intera superficie. 4200,000 4´200,00

SOMMANO mq 4´200,00 1,50 6´300,00

90 / 83 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura
U.07.010.078 della stessa, scavo, piantagione, rinterro,
.g formazione di conca di compluvio, fornitura e

collocamento di palo tutore di castagno impregnato
con sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m:
Quercus robur fastigiata

9,00

SOMMANO cad 9,00 140,65 1´265,85

91 / 84 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm
U.07.010.082 Robinia pseudoacacia
.d 9,00

SOMMANO cad 9,00 140,04 1´260,36

92 / 85 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus
U.07.010.085 nobilis
.d Lungo la strada vicinale Ragni-Faiti. 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 17,99 1´799,00

Parziale Opere a verde  (Cat 12) euro 11´633,21

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´172´692,88
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R I P O R T O 1´172´692,88

Antincendio  (Cat 13)

93 / 86 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera,
C.09.010.098 compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il
.b supporto e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per
estintore da 12,0 kg

3,00

SOMMANO cad 3,00 64,17 192,51

94 / 87 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con
C.09.010.080 valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
.q manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC

3,00

SOMMANO cad 3,00 76,59 229,77

Parziale Antincendio  (Cat 13) euro 422,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´173´115,16
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R I P O R T O 1´173´115,16

Strada e piazzale di accesso  (Cat 14)

95 / 99 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima
.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Muretto di delimitazione nuova pedana in
calcestruzzo (ingresso principale). 2,00 6,30 0,200 0,200 0,50
Pozzetto di raccolta delle acque piovane_Nuova
pedana in calcestruzoo (ingresso principale).
Base. 1,50 1,500 0,200 0,45
Pareti. 2,00 1,50 0,200 1,400 0,84

2,00 1,10 0,200 1,400 0,62

SOMMANO mc 2,41 125,08 301,44

96 / 100 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
Muretto di delimitazione nuova pedana in
calcestruzzo (ingresso principale). *(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 0,200 5,04
Pozzetto di raccolta delle acque piovane_Nuova
pedana in calcestruzoo (ingresso principale).
Base. 4,00 1,50 0,200 1,20
Pareti. 4,00 1,50 1,400 8,40

4,00 1,10 1,400 6,16

SOMMANO mq 20,80 24,95 518,96

97 / 101 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato
.b e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Nuova pedana in calcestruzzo (ingresso
principale)_Rete d=8 mm 20x20 cm. 11,60 6,000 3,950 274,92
Pozzetto di raccolta delle acque piovane_Nuova
pedana in calcestruzzo (ingresso principale). 4,00 1,30 1,600 3,950 32,86

1,50 1,500 3,950 8,89

SOMMANO kg 316,67 1,54 487,67

98 / 102 Strato drenante o di separazione di strati a diversa
U.05.020.040 granulometria, composto da geotessile non tessuto
.a costituito da polipropilene a filo continuo,

agglomerato mediante sistema dell'agugliatura
meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione
di collanti, resine e altri additivi chimici, con le
seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore
a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità
verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante
o di separazione di strati a diversa granulometria
Piazzale d'ingresso e strada laterale a valle della
gabbionata. 1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´000,00 1´174´423,23
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R I P O R T O 1´000,00 1´174´423,23

SOMMANO mq 1´000,00 2,85 2´850,00

99 / 103 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
U.05.020.080 con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura
.a dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Piazzale d'ingresso e strada laterale a valle della
gabbionata. 1000,00 0,200 200,00
Piazzale esterno. 80,00 0,200 16,00

SOMMANO mc 216,00 21,24 4´587,84

100 / 104 Conglomerato bituminoso per strato di
U.05.020.095 collegamento (binder) costituito da miscela di
.a aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
Strada comunale di accesso_Intera superficie.
Binder. 280,00 4,000 7,000 7´840,00
Tappetino. 280,00 4,000 3,000 3´360,00
Piazzale esterno.
Binder. 80,00 7,000 560,00
Tappetino. 80,00 3,000 240,00

SOMMANO mq/cm 12´000,00 1,54 18´480,00

101 / 105 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale
U.04.020.081 prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito
.a da: telaio di forma quadrata sia alla base di

appoggio che alla sommità corrispondente al livello
del piano stradale, con o senza adeguata aletta
perimetrale esterna continua sui quattro lati, di
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con
fondo piano depresso per il riempimento di altezza
utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne
sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi
ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla
EN 124; la classe di resistenza; il marchio del
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o
rettangolari con fondo depresso
Pozzetto di raccolta delle acque piovane_Nuova
pedana in calcestruzzo (ingresso principale). 1,00 40,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 4,65 186,00

102 / 106 Pavimento industriale "sistema a spolvero"
E.13.090.030 realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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.a C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore
di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata
diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata
nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con
miscela antiusura composta da quarzo sferoidale
ed idoneo legante posto in opera con il sistema a
"spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi
l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la
formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10
mq con idonea fresatrice meccanica e successiva
sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore
15 cm
Nuova pedana in calcestruzzo (ingresso
principale). 11,60 6,000 69,60

SOMMANO mq 69,60 22,91 1´594,54

103 / 107 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
U.04.020.055 carrabile realizzata con elementi prefabbricati in
.e cemento vibrato con asola preformata per

l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato
di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera
compreso ogni onere e magistero Dimensioni
150x150 cm
Pozzetto di raccolta delle acque piovane_Nuova
pedana in calcestruzzo (ingresso principale). 1,00

SOMMANO cad 1,00 237,35 237,35

104 / 108 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di
U.02.040.022 PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate
.e di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con

guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformità di prodotto IIP
UNI e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera
con relative giunzioni, esclusi la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm
Scarico pozzetto di raccolta delle acque
piovane_Nuova pedana in calcestruzoo (ingresso
principale). 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 21,31 106,55

Parziale Strada e piazzale di accesso  (Cat 14)
euro 29´350,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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Monitoraggio  (Cat 15)

105 / 73 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
E.24.010.010 rotazione, compreso il carico, lo scarico e la
.a revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

1,00

SOMMANO cad 1,00 537,15 537,15

106 / 74 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun
E.24.010.030 punto di perforazione, compreso il primo, su aree
.a pianeggianti accessibili ai normali mezzi di

trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, compreso eventuali
oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt
dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi
Per distanze entro i 300 m
Per piezometri di monitoraggio. 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,99 599,97

107 / 75 Perforazione ad andamento verticale eseguita a
E.24.020.010 rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di
.a diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a

granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi,
ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di
campagna
Per piezometri di monitoraggio. 3,00 20,000 60,00

SOMMANO m 60,00 55,85 3´351,00

108 / 76 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la
E.24.060.020 relativa posa in opera e lucchetto di chiusura
.a Per piezometri di monitoraggio. 3,00

SOMMANO cad 3,00 116,85 350,55

109 / 77 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già
E.24.040.080 predisposti, compresa la fornitura dei materiali
.a occorrenti, l'eventuale formazione drenante con

l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo,
dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di
tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

3,00

SOMMANO m 3,00 23,42 70,26

110 / 78 Fornitura e posa in opera di pozzo spia biogas per
NP.19 controllo delle emissioni in atmosfera, da

posizionarsi nelle zone esterne della discarica
come riportato sugli elaborati grafici e secondo le
disposizioni della D.LL., del diametro pari a 500
mm, PE100, fessurato, dotato di valvola a sfera con
portagomma e coperchio di diametro pari a 630
mm, tipo Conveco. Comprensiva dello scavo, del
rinterro con argilla o malta bentonitica, della flangia
di chiusura ermetica, dei fori predisposti per il
posizionamento della strumentazione di
monitoraggio, della manodopera, dei costi della
sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 926,38 2´779,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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111 / 79 Analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso
NP.20 giudizio) di acque di falda, di acque superficiali

(torrenti e canalette perimetrali al capping), di
acque di drenaggio contaminato, di percolato da
prelevarsi nei piezometri, nei pozzetti e nelle acque
superficiali a cadenza periodica. Parametri: pH,
Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità
Kubel, BOD5, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati,
Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI,
Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale,
Azoto nitroso, Azoto nitrico, Composti
organoalogenati (compreso Cloruro di vinile),
Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici
aromatici, Solventi organici azotati, solventi
clorurati, Carica mesofila a 22°C, Carica mesofila a
36°C, Coliformi fecali, Coliformi totali, Escherichia
coli, Spore clostridi solfito riduttori, Enterococchi,
Salmonella, Legionella, Test di tossicità su Daphnia
Magna. Comprensivo, altresì, del noleggio dei
mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese
generali, degli oneri della sicurezza.
Percolato_Un'analisi ogni due mesi (punto di
prelievo PR). 3,00
Acque di drenaggio aste capping_Un'analisi ogni
tre mesi (punti di prelievo Pa1 e Pa2). *(par.ug.=2*
2) 4,00 4,00
Acque superficiali (canalette perimetrali al
capping)_Un'analisi ogni tre mesi (punto di prelievo
P1). 2,00
Acque di monitoraggio_Un'analisi ogni tre mesi
(piezometri PM1, PM2 e PM3). *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Acque di drenaggio pozzi barriera idraulica e
diaframma drenante_Un'analisi ogni tre mesi (punti
di prelievo Pd1, Pd2 e Pd3). *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Acque superficiali valloni_Un'analisi ogni sei mesi
(punti di prelievo V1, V2 e V3). 3,00

SOMMANO cadauno 24,00 616,42 14´794,08

112 / 80 Analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio
NP.21 incluso giudizio) e della composizione del gas

discarica (biogas). Comprensivo, altresì, del
noleggio dei mezzi, del trasporto, della
manodopera, delle spese generali, degli oneri della
sicurezza.
Analisi qualità aria pozzi spia biogas_Ogni tre mesi
(punti di prelievo B1, B2, B3 e B4). *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 742,92 5´943,36

Parziale Monitoraggio  (Cat 15) euro 28´425,51

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´230´891,02

T O T A L E   euro 1´230´891,02

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Preparazione aree 35´132,62
  002 Zona A_Riabbancamento 25´578,26
  003 Diaframmi drenanti 227´896,18
  004 Diaframma impermeabile 124´066,89
  005 Opere d'arte ed impianti 169´331,02
  006 Raccolta acque capping 24´591,28
  007 Capping 369´564,00
  008 Raccolta acque superficiali 41´970,88
  009 Captazione biogas 67´121,77
  010 Raccolta percolato 52´162,00
  011 Recinzione 23´644,77
  012 Opere a verde 11´633,21
  013 Antincendio 422,28
  014 Strada e piazzale di accesso 29´350,35
  015 Monitoraggio 28´425,51

Totale CATEGORIE euro 1´230´891,02

     Data, 28/03/2019
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ELABORATO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Opere per impianto fisso di cantiere  (Cat 1)

1 / 1 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
S.02.020.010 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 120 x 120 cm
Per il primo mese. 1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 61,46 61,46

2 / 2 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
S.02.020.020 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x
120
Per altri quattro mesi. 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 20,32 81,28

3 / 3 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.02.020.090 guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da
.a struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di

tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
Per il primo mese. 1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 394,21 394,21

4 / 4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.02.020.015 guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
.a struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di

tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 536,95
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 536,95

zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
Per altri quattro mesi. 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 253,40 1´013,60

Parziale Opere per impianto fisso di cantiere  (Cat
1) euro 1´550,55

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´550,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´550,55

Dispositivi di protezione  (Cat 2)

5 / 5 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
S.03.010.015 marchio di conformità secondo le norme vigenti
.k Guanti in nitrile

Per quattro operai e 150 gg. di lavoro_Guanti
monouso. *(par.ug.=150*4) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 1,85 1´110,00

6 / 6 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di
S.03.010.020 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
.c con fasce antisudore e dispositivi laterali per

l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere
In PEHD con cuffie in ABS e tampone in
poliuretano, peso 600 g
Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 19,55 78,20

7 / 7 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di
S.03.010.025 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti
.c Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3

Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,27 125,08

8 / 8 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di
S.03.010.025 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti
.l Stivale a ginocchio in gomma

Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,10 60,40

9 / 9 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di
S.03.010.030 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
.d con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle

abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera a
caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente
lunga
Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,00 56,00

10 / 10 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di
S.03.010.040 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
.a con stanghette regolabili, lenti in policarbonato

antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari
Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166
classe ottica 1
Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 8,77 35,08

11 / 11 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di
S.03.010.050 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
.e costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti

auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a
coppia
Per quattro operai. *(par.ug.=150*4) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,18 108,00

12 / 12 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
S.03.010.055 marchio di conformità CE ai sensi delle norme

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 3´123,31
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R I P O R T O 3´123,31

.g vigenti Completo impermeabile EN 340-342
Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 86,01 344,04

13 / 13 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
S.03.010.055 marchio di conformità CE ai sensi delle norme
.a vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN

468
Per quattro operai. *(par.ug.=4*150) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 6,80 4´080,00

14 / 14 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie,
S.03.010.060 dotati di marchio di conformità CE secondo le
.g norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN

149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale
Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro
antiodore
Per quattro operai. *(par.ug.=4*150) 600,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 2,56 1´536,00

Parziale Dispositivi di protezione  (Cat 2) euro 7´532,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 9´083,35
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Specialità medicinali  (Cat 3)

15 / 15 Specialità medicinali in conformità delle norme
S.03.020.010 vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di
.a lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19

Parziale Specialità medicinali  (Cat 3) euro 35,19

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 9´118,54
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Segnaletica  (Cat 4)

16 / 16 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in
S.04.010.010 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.a rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125

mm visibilità 4 m
2,00

SOMMANO cad 2,00 3,01 6,02

17 / 17 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in
S.04.010.020 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.a rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare

con lato da 140 mm visibilità 4 m
2,00

SOMMANO cad 2,00 3,87 7,74

18 / 18 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in
S.04.010.030 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.a rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125

mm visibilità 4 m
2,00

SOMMANO cad 2,00 4,82 9,64

Parziale Segnaletica  (Cat 4) euro 23,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 9´141,94
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Recinzioni  (Cat 5)

19 / 19 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
P.01.010.060 rete in polietilene ad alta densità di peso non
.d inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio

brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione
non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m
Intero sviluppo. 420,00 420,00

SOMMANO mq 420,00 22,36 9´391,20

Parziale Recinzioni  (Cat 5) euro 9´391,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 18´533,14
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R I P O R T O 18´533,14

Opere provvisionali  (Cat 6)

20 / 20 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e
S.01.030.030 posto in opera, omologato secondo le norme
.c vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo

di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC
2,00

SOMMANO cad 2,00 190,57 381,14

21 / 21 Estintore a polvere, fornito e posto in opera,
S.01.030.010 omologato secondo le norme vigenti, con valvola a
.c pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro

di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg,
classe 21BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 37,63 75,26

Parziale Opere provvisionali  (Cat 6) euro 456,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 18´989,54
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Dispositivi di protezione  (Cat 2)

22 / 22 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di
S.03.010.050 marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
.b costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto

potere isolante peso 250 g SNR 30 dB
Per quattro operai. 4,00

SOMMANO cad 4,00 29,86 119,44

Parziale Dispositivi di protezione  (Cat 2) euro 119,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 19´108,98

T O T A L E   euro 19´108,98

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere per impianto fisso di cantiere 1´550,55
  002 Dispositivi di protezione 7´652,24
  003 Specialità medicinali 35,19
  004 Segnaletica 23,40
  005 Recinzioni 9´391,20
  006 Opere provvisionali 456,40

Totale CATEGORIE euro 19´108,98

     Data, 28/03/2019
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Nr. 1 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum
C.01.070.010 Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La
.b tubazione dovrà essere contrassegnata dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio

europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm
euro (sei/65) m 6,65

Nr. 2 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa,
C.02.020.010 segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo,
.c marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita

sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e ogni onere e magistero per la posa in opera con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32
mm spessore 3,0 mm
euro (cinque/24) m 5,24

Nr. 3 idem c.s. ...Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
C.02.020.010 euro (sette/91) m 7,91
.f
Nr. 4 idem c.s. ...Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
C.02.020.010 euro (undici/56) m 11,56
.h
Nr. 5 idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
C.02.020.010 euro (diciotto/00) m 18,00
.j
Nr. 6 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
C.09.010.080 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A
.q 183BC

euro (settantasei/59) cad 76,59

Nr. 7 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni
C.09.010.098 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg
.b euro (sessantaquattro/17) cad 64,17

Nr. 8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento

sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto
di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 9 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
E.01.040.010 da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
.a ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
.a discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di

volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 11 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di
E.02.030.010 trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
.a calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio

dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la
separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la
rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
euro (cinquantasette/08) m 57,08

Nr. 12 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
.a vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
euro (centosei/15) mc 106,15

Nr. 13 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
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E.03.010.020 aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
.a pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08

Nr. 14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
.a pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
.a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 16 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010 euro (uno/54) kg 1,54
.b
Nr. 17 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso
E.12.070.090 ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro
.a dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle

in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di
strutture interrate
euro (sei/90) mq 6,90

Nr. 18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di
E.13.090.030 consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm
.a posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed

idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta
miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -
10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm
euro (ventidue/91) mq 22,91

Nr. 19 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il
E.19.030.030 fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/09) kg 5,09

Nr. 20 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta occorrente per il
E.19.030.040 fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

euro (sei/02) kg 6,02

Nr. 21 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori
E.24.010.010 Per ogni attrezzatura
.a euro (cinquecentotrentasette/15) cad 537,15

Nr. 22 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti
E.24.010.030 accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva,
.a compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato

dei luoghi Per distanze entro i 300 m
euro (centonovantanove/99) cad 199,99

Nr. 23 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso
E.24.020.010 fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20
.a m dal piano di campagna

euro (cinquantacinque/85) m 55,85

Nr. 24 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale
E.24.040.080 formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per
.a metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

euro (ventitre/42) m 23,42

Nr. 25 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con
E.24.050.010 penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il
.a carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT

euro (centosessantaotto/03) cad 168,03

Nr. 26 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con
E.24.050.040 spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20
.a cm, fino al limite di resistenza Per ogni metro lineare

euro (ventiquattro/05) m 24,05

Nr. 27 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura
E.24.060.020 euro (centosedici/85) cad 116,85
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.a
Nr. 28 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene
L.02.040.065. ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
e manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

euro (otto/91) m 8,91

Nr. 29 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli
L.02.085.010. accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm
b euro (duecentonovantaquattro/49) cad 294,49

Nr. 30 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori
L.05.020.010. diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
a dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

euro (ottantadue/07) cad 82,07

Nr. 31 Realizzazione del capping a copertura della ex discarica, mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso
NP.01 il basso, dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca

lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione
adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato
drenante realizzato con geocomposito (GCD) costituito da un nucleo drenante racchiuso tra due filtri non tessuti a
filamento continuo del tipo termosaldato in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere
di cui ai successivi punti; 3. rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana sintetica in
HDPE (GMB); 4. strato minerale compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di bassa conducibilita'
idraulica; 5. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare costituito da un ggeocomposito drenante (GCD); 6.
strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante,
per un'altezza media di 30 cm. Comprensivo del telo HDPE, dei due teli GCD, geocompositi drenanti, del cordolo di
ancoraggio perimetrale (con scavo a sezione obbligata, di forma rettangolare o trapezoidale delle dimensioni di
80xh:50 cm, e sua compattazione con terreno vegetale proveniente dallo scavo e ricompattato), dei costi di
trasporto, della manodopera e della sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese generali. Comprensivo, altresì, delle
prove finali non invasive o non distruttive, di tipo geofisico, al fine della valutazione dell'integrità delle geomembrane
con metodi geoelettrici. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (novantaquattro/76) mq 94,76

Nr. 32 Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas eseguite con sistema di perforazione a secco, diametro del foro pari
NP.02 a 0,60 m. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere derivante dalla rimozione di ostacoli costituiti da pietre,

cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti in genere, intercettati durante la perforazione. Il foro dovrà venire
protetto con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che verrà rimosso solo al momento
dell'introduzione del tubo filtrante (microfessurato in PEAD D 160 SDR 17 PN 10) e della ghiaia di riempimento. Il
prezzo si ritiene comprensivo di: predisposizione della piattaforma per la trivella; fornitura e montaggio dell' impianto
di trivellazione; esecuzione della trivellazione; predisposizione di misure di sicurezza e di protezione durante
l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al pericolo rappresentato da possibili uscite di gas; messa a
disposizione di personale specializzato e manovalanza; materiali di esercizio e lubrificanti; smaltimento del materiale
di scavo in discariche controllate. Comprensivo, altresì, della testa di pozzo PEAD D200, della lunghezza di 2,0 m;
della flangia cieca in acciaio con opportuni passapareti; della valvola a farfalla; del giunto flessibile PVC texas D90
(l: 1,5 m), completo di fascette; del tappo in argilla o miscela bentonitica dell'altezza di 0,50 m. Della profondità
media di 7,0 m.
euro (milleduecentoottantadue/41) cadauno 1´282,41

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di una centrale di aspirazione e biofiltrazione del biogas con biofiltro, della portata di 50
NP.03 mc/h. La centrale, con telaio in ferro, è costituita da: una valvola di intercettazione, installata prima dell'ingresso nel

filtro, con corpo in ghisa, comando a leva, DN 65; una valvola di scarico della condensa, del tipo a sfera in ottone
cromato, installata sul tronchetto di scarico condensa posto alla base del filtro, con corpo in ottone, comando a leva,
DN: 3/4"; un filtro di separazione e scarico della condensa, realizzato in acciaio inossidabile e posto all'ingresso in
centrale; collettore di aspirazione in acciaio inox posto tra il filtro di ingresso e l'aspiratore, con condotta DN 65; un
aspiratore compressore, soffiante centrifuga a canale laterale della portata di 50 mc/h, potenza assorbita 1,5 kw,
potenza installata 2,0 kw, tensione di alimentazione 380 V/50 Hz; un collettore di mandata in acciaio inox, con
condotta DN 65; un sistema di misura della portata costitutio da una flangia tarata e un misuratore di pressione
differenziale; un filtro rompifiamma in acciao; un telaio per il supporto della parte di aspirazione in profilati di ferro
ricoperti con doppio strato di vernice e completo di tettoia in acciao inx e di golfari di sollevamento; un quadro di
controllo costituito da un armadio in versione IP54 in lamiera; con allarmi di blocco dell'impianto, preallarmi con
segnalazione luminosa e allarmi con blocco impianti. L'impianto di abbattimento emissioni con biofiltro scarrabile ha
dimensioni interne pari a 5700x2000xh 2400 mm, ingombro massimo 6000x2500xh 2400 mm, altezza media del
letto filtrante 1,5 m, con consumo max di acqua giornaliero pari ad 1 mc. L'impianto è costituito da: n°1 biofiltro delle
dimensioni di 6000x2400xh 2400 mm, con vasca di contenimento realizzata da un container scarrabile in acciaio
verniciato. Il letto filtrante avrà uno spessore medio di 1,5 m, in miscela vegetale calibrata, derivante da compost
verde, idonea per porosità e ritensione idrica ed avente un peso di volume asciutto pari a circa 500 kh/mc (peso
umido 800 kg/mc), sarà posato su un grigliato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. I moduli di grigliato hanno
dimensioni in pianta di 500x500 mm, poggianti su supporti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, che
garantiscono un altezza del plenum di 500 mm. Comprensivo dei costi del trasporto, dell'impianto di messa a terra,
dell'impianto elettrico (con quadro elettrico e relativo armadietto di alloggiamento), della sicurezza, della
manodopera e delle certificazioni all'atto del collaudo. Il tutto per dare la fornitura funzionante ed alla regola dell'arte.
euro (cinquantaquattromilatrecentocinquantaquattro/03) a corpo 54´354,03

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di rete di recinzione plastificata di colore verde, dell'altezza di 2,00 m, a maglia sciolta
NP.04 romboidale plastificata zincatura tripla, maglia 50x50 mm, diametro filo 2,7 mm esterno, 1,8 mm interno, fissata ai fili

guida di acciaio plastificato superiore, a mezza altezza ed inferiore, di diametro di mm 3, completa di paletti  di
sostegno a T e saette in ferro plastificati, di colore verde, alloggiati a loro volta nelle opere murarie in fori
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preventivamente predisposti ad interasse di ml 2,00 e posa in opera di cartellonistica verticale, come da indicazioni
della D.LL. Comprensivo della preparazione delle buche di fissaggio eseguite a amano o con mezzo meccnico e
fondazione di inghisaggio in calcestruzzzo C 12/15, delle dimensioni di 30x30xh:50 cm, rinterro, , sostegni diagonali
(barbacane), collari, tendifilo agli angoli e rompitratta. Comprensivo, altresì, dei costi della sicurezza, del trasporto e
della manodopera. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondola regola dell'arte.
euro (quarantauno/10) m 41,10

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di sabbione proveniente da impianto autorizzato di riciclaggio inerti per formazione
NP.05 sottofondo stradale dello spessore medio 10 cm, compresa la regolarizzazione, il livellamento ed il costipamento.

Comprensiva della manodopera, dei costi della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per
dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (ventisette/26) mc 27,26

Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, traspirante,antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Nr. 36 Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, traspirante,
NP.06 antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e 

resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (quindici/47) mq 15,47

Nr. 37 Realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque profonde provenienti dal diaframma drenante o dalla barriera
NP.07 idraulica, mediante  tubazione fessurata in Polipropilene (PP) atossico, tipo Ecopozzo (Riccini) rispondente al D.M.

174/04, con innesto a bicchiere e codolo liscio uniti tramite viti o rivetti metallici in fase di installazione ed avente: 1.
Diametro esterno pari a 400 mm e spessore nominale di parete di 10 mm; 2. Formulazione chimica del materiale
costituente esente da Piombo, Cromo ed altri metalli pesanti, Alogeni e Ftalati; 3. Classe di rigidità, determinata in
conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN4 KN/m2; 4. Resistenza all’urto a 20 °C, determinata in conformità alla UNI
7448-75; 5. Tensioni interne / variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate in conformità alla UNI EN 743; 6.
Campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80 °C; 7. Slot pari a 0,5 mm a
finestratura multipla. L'alloggiamento della tubazione avverrà in fori del diametro pari a 90 cm, realizzati mediante
perforazione con trivella meccanica in terreni di qualsiasi natura e consistenza. La tubazione sarà rinfiancata con
ghiaietto calibrato di origine calcarea del diametro massimo di 1 cm e per uno spessore medio di 25 cm, con
pozzetto di testa in cls prefabbricato e coperchio in ghisa posto in superficie per l'ispezione ed il controllo (questi
ultimi due non compresi nel prezzo). Comprensiva della perforazione, della posa in opera della tubazione e del
ghiaietto, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del terreno, degli oneri di discarica, della manodopera, del
noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (quattrocentododici/69) m 412,69

Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm., n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo. Comprensiva, altresì, dell'interruttore di livello dotato di galleggiante con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle 
NP.08 dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri 

di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, 
conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 
cm., n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo. Comprensiva, altresì, dell'interruttore 
di livello dotato di galleggiante con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della manodopera, 
del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (novemilasettantasette/13) cadauno 9´077,13

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in PEAD a doppia parete, flessibile corrugato esternamente e liscio
NP.09 internamente, realizzato per coestrusione continua delle due pareti, prodotto da azienda certificata secondo UNI EN

ISO 9001:2000 e secondo UNI EN ISO 14001:2004. Il diametro esterno nominale sarà 200 mm; la classe di rigidità,
misurata secondo EN ISO 9969 sarà SN 8KN/mq.
La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile, presenti sul fondo di
ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni avverranno a mezzo di appositi manicotti di giunzione (compresi nel
prezzo), corredati di guarnizione elastomerica da posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo
da inserire nel manicotto. Certificato di collaudo di resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma DIN EN
295-3. Comprensivo degli oneri della sicurezza, della manodopera, del trasporto, del noleggio di mezzi e di ogni
altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (ventidue/06) m 22,06

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per svuotamento pozzi tipo Sami mod. S400Jet, di tipo immersa e
NP.10 statica, funzionamento ad aria compressa, caricamento dal basso, con portata max di 60 l/m, pressione aria

alimentazione da 1 ad 8 bar, con attacco di mandata G1/2"F, attacco di alimentazione aria G3/8"F, con centralina di
controllo della pompa da installare vicino alla testa del pozzo in cassetta IP55, con manometro e riduttore.
Comprensiva del kit di installazione (raccorderia, golfari, ecc..), del filtro regolatore di pressione completo di
manometro e staffa di fissaggio ed attacchi G1/4" e della sonda batimetrica a funzionamento pneumatico per il
rilevamento dei liquidi in centralina esterna. Comprensivo degli oneri della sicurezza, della manodopera, del
trasporto, del noleggio di mezzi e di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (tremilaquattrocentoquarantadue/42) cadauno 3´442,42

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibro-rinforzato, vibrato, con resistenza
NP.11 caratteristica Rck 450 kg/cm,  prodotto da azienda certificata ISO 9001, a sezione trapezoidale, per il rivestimento di

fossi di guardia e cunette. Sono compresi e compensati nel prezzo: la regolarizzazione e la compattazione del piano
di appoggio; la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati; la fornitura, stesa e costipamento del materiale
arido di posa; il rinfianco in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti. Comprensivo dei costi della manodopera e della
sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.
Delle dimensioni da 1200x570x1000 mm a 1570x720x1000 mm.
euro (centodiciannove/97) m 119,97

Nr. 42 idem c.s. ...dell'arte.
NP.12 Delle dimensioni di 1100x500x1000 mm.
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euro (novantaquattro/67) m 94,67

Nr. 43 Realizzazione di diaframma impermeabile mediante perforazione con trivella meccanica del diametro di 50 cm in
NP.13 terreni di qualsiasi natura e consistenza, riempimento con una miscela pronta per l'impiego, tipo Solidur 274

Speciale, composta da leganti minerali cementizi e componenti argillosi e bentonitici oltre ad aggiunte speciali. Il
diaframma sarà attestato nello strato di argilla esistente per un'altezza di almeno 1,0 m. Comprensiva dello scavo,
del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della manodopera, del trasporto con
autocisterne o autotreno, del miscelatore, del silos e della pompa, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il
tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (novantacinque/93) ml/ml 95,93

Nr. 44 Realizzazione di barriera idraulica mediante perforazione con trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni di
NP.14 qualsiasi natura e consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm arrotondato di natura calcarea, con

sigillatura superficiale in argilla compattata per un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del 2% tra
l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della
manodopera, del noleggio dei mezzi e del trasporto, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza di 15,0 m.
euro (settecentoquaranta/02) m 740,02

Nr. 45 Realizzazione di diaframma drenante mediante perforazione con trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni
NP.15 di qualsiasi natura e consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm arrotondato di natura calcarea, con

sigillatura superficiale in argilla compattata per un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del 2% tra
l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della
manodopera, del noleggio dei mezzi e del trasporto, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza di 11,0 m.
euro (seicentosettantaotto/03) m 678,03

Nr. 46 Realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato all'interno del corpo rifiuti esistente, mediante  tubazione
NP.16 fessurata in polietilene ad alta densità (PEAD), di diametro esterno pari a 250 mm, con tubazione di rinforzo in

acciaio inossidabile spess. 8 mm, lunghezza totale di 10,0 m, avente superficie liscia interna, colore nero,
rispondente alla norma UNI-EN 12201-2, con tre fessure drenanti realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo,
occupando parte della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la conseguente perdita di resistenza
allo schiacciamento. La larghezza delle fessure sarà pari a 4-8 mm e l'interrasse verrà stabilito in modo che la
superficie fessurata sia compresa tra il 3-7% di quella del tubo. La giunzione avverrà per mezzo di appositi
manicotti. La parte terminale del pozzo, al di sopra del corpo rifiuti, per circa 2-2,5 m di altezza (spessore capping)
sarà riempito con miscela acqua-bentonite-cemento tipo SOLIDUR 274 Speciale. Il tubo uscirà per circa 50 cm dal
piano finale del capping e sarà munito di flangia cieca in acciaio costituendo la testa del pozzo. Opportuni
passapareti consentiranno il collegamento delle tubazioni dell'aria compressa e del percolato della pompa
pneumatica posta all'interno del pozzo. Comprensiva della perforazione del diametro di 60 cm, della posa in opera
della tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile 8 mm della lunghezza di 2,0 m, della saracinesca di sezionamento,
del ghiaietto e della miscela bentonitica, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del terreno, degli oneri di
discarica, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.
euro (duemilacinquantatre/74) cadauno 2´053,74

Nr. 47 Movimentazione dei rifiuti e del terreno della zona B, per un'altezza di circa 2 m ed una distanza di circa 50-80 m
NP.17 (Zona A, da impermeabilizzare), con stendimento finale di terreno vegetale per un'altezza di circa 30 cm

(compattato) e livellamento,  a preparazione del piano di posa del capping. Comprensiva del noleggio dei mezzi,
della manodopera, del terreno vegetale, dei costi della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto
per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (nove/40) mc 9,40

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di compressore a vite, completo di serbatoio di 500 l ed essiccatore, tipo Ceccato CSB 30/
NP.18 22, con inverter integrato nella macchina stessa, con viti a profilo asimmetrico ad alta efficienza, alto rendimento e

basso livello di rumore, con motore elettrico, IP 55, ad alto rendimento, classe F  raffreddato ad aria, con
ventilazione esterna, 30 hp, 22 kw ed 8 bar. Dotato di separatore aria-olio a triplice azione per garantire un’aria
compressa alla mandata con un più basso contenuto di olio residuo. Raffreddatori aria-aria ed aria-olio, compatti, ad
alta efficienza; pannello di controllo ES 3000, idonei L.E.D. per evidenziare lo stato del compressore e la necessità
di Service. Due display a cristalli liquidi visualizzano le condizioni di funzionamento senza l’uso di codici di comodo;
un convertitore di frequenza, per la variazione della velocità del compressore e per la partenza in rampa del motore,
con filtri RFI inclusi di serie, è integrato nella struttura della macchina. Carenatura insonorizzante in lamiera di
acciaio  verniciata con ampi pannelli asportabili per un facile accesso a tutti i componenti interni. Robusto
basamento in lamiera di acciaio con predisposizione ad una facile movimentazione. Delle dimensioni di ingombro
pari a 1940x805xh:1841 mm. Comprensiva del noleggio dei mezzi, del trasporto, del montaggio, dell'impianto di
messa a terra e dell'impianto elettrico, della manodopera, dei costi della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese
generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (dodicimilatrecentonovantaquattro/39) cadauno 12´394,39

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di pozzo spia biogas per controllo delle emissioni in atmosfera, da posizionarsi nelle zone
NP.19 esterne della discarica come riportato sugli elaborati grafici e secondo le disposizioni della D.LL., del diametro pari a

500 mm, PE100, fessurato, dotato di valvola a sfera con portagomma e coperchio di diametro pari a 630 mm, tipo
Conveco. Comprensiva dello scavo, del rinterro con argilla o malta bentonitica, della flangia di chiusura ermetica,
dei fori predisposti per il posizionamento della strumentazione di monitoraggio, della manodopera, dei costi della
sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.
euro (novecentoventisei/38) cadauno 926,38

Nr. 50 Analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso giudizio) di acque di falda, di acque superficiali (torrenti e canalette
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NP.20 perimetrali al capping), di acque di drenaggio contaminato, di percolato da prelevarsi nei piezometri, nei pozzetti e
nelle acque superficiali a cadenza periodica. Parametri: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel,
BOD5, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn,
Cianuri, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Composti organoalogenati (compreso Cloruro di vinile),
Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, solventi clorurati, Carica
mesofila a 22°C, Carica mesofila a 36°C, Coliformi fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Spore clostridi solfito
riduttori, Enterococchi, Salmonella, Legionella, Test di tossicità su Daphnia Magna. Comprensivo, altresì, del
noleggio dei mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri della sicurezza.
euro (seicentosedici/42) cadauno 616,42

Nr. 51 Analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio incluso giudizio) e della composizione del gas discarica (biogas).
NP.21 Comprensivo, altresì, del noleggio dei mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri della

sicurezza.
euro (settecentoquarantadue/92) cadauno 742,92

Nr. 52 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e
R.01.010.050 magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
.a ecc. fino a 100 l

euro (ottantacinque/44) cad 85,44

Nr. 53 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza
R.02.020.005 compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera
.b eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e

trasporto del materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto
cemento armato e muratura, vuoto per pieno
euro (sedici/86) mc 16,86

Nr. 54 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.070 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per
.a il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di

cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
euro (zero/69) kg 0,69

Nr. 55 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di
U.01.030.090 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà
.a possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
euro (quattro/22) m 4,22

Nr. 56 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla
U.02.040.010 norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda
.l in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le

barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento.
Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo DE 400 mm
euro (settantaquattro/65) m 74,65

Nr. 57 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
U.02.040.015 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in
.g opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni

previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 800
mm
euro (centotrentanove/93) m 139,93

Nr. 58 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili
U.02.040.022 e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
.e produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera
con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare
SN 4 kN/mq DE 250 mm
euro (ventiuno/31) m 21,31

Nr. 59 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
U.04.010.010 compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
.a materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90

Nr. 60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
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.e per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
euro (sessantatre/90) cad 63,90

Nr. 61 idem c.s. ...scavo Dimensioni 100x100x100 cm
U.04.020.010 euro (centonovantacinque/71) cad 195,71
.j
Nr. 62 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
.e l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
euro (settantatre/66) cad 73,66

Nr. 63 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.026 inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.i griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni
150x150x90 cm
euro (trecentotre/40) cad 303,40

Nr. 64 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.030 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
.l l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm
euro (duecentotrentacinque/04) cad 235,04

Nr. 65 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040 compresi ogni onere e magistero Chiusino 60x60 cm
.h euro (diciotto/39) cad 18,39

Nr. 66 idem c.s. ...magistero Chiusino 90x90 cm
U.04.020.040 euro (cinquantadue/87) cad 52,87
.j
Nr. 67 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.050 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi
.e ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm
euro (centododici/86) cad 112,86

Nr. 68 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.055 asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in
.e opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm

euro (duecentotrentasette/35) cad 237,35

Nr. 69 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm in opera compresi ogni
U.04.020.062 onere e magistero Diametro nominale 150 cm
.c euro (centonovantacinque/23) cad 195,23

Nr. 70 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.075 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
.f magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm
euro (centonovantadue/80) cad 192,80

Nr. 71 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma
U.04.020.081 quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza
.a adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una

maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o
fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di
altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le
chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso
euro (quattro/65) kg 4,65

Nr. 72 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
U.05.010.028 consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
.a del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 73 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici
U.05.010.078 anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la
.a configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del

materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo
di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina
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misura

euro (cinque/09) mc 5,09

Nr. 74 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni
U.05.020.020 punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
.a necessari. Compattazione del piano di posa.

euro (uno/86) mq 1,86

Nr. 75 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da
U.05.020.040 polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con
.a esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200

g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non
inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a
diversa granulometria
euro (due/85) mq 2,85

Nr. 76 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane
U.05.020.070 HDPE. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al
.a marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore

(sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m Strato
impermeabilizzante in HDPE
euro (tre/34) mq 3,34

Nr. 77 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali
U.05.020.080 di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
.a costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 78 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
.a appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54

Nr. 79 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante
U.07.010.025 erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di
.d collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona pianeggiante a media difficoltà

euro (uno/50) mq 1,50

Nr. 80 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm,
U.07.010.030 erpicatura ed affinamento meccanico Superfici superiori a 5.000 mq
.b euro (zero/24) mq 0,24

Nr. 81 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di
U.07.010.078 compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde
.g idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Quercus robur fastigiata

euro (centoquaranta/65) cad 140,65

Nr. 82 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Robinia pseudoacacia
U.07.010.082 euro (centoquaranta/04) cad 140,04
.d
Nr. 83 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis
U.07.010.085 euro (diciassette/99) cad 17,99
.d
Nr. 84 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali
U.09.010.010 scarpate anche con andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rimozione di apparati radicali.

euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 85 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e
U.09.010.025 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m.
.b euro (centoquarantasei/62) cad 146,62

Nr. 86 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di
U.09.030.010 cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte
.a zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale

non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di
altezza 1 m
euro (centosedici/72) mc 116,72

     Data, 28/03/2019
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Nr. 1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
P.01.010.060 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta
.d da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro
Altezza pari a 2,00 m
euro (ventidue/36) mq 22,36

Nr. 2 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
S.01.030.010 sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
.c ritorno Da 2 kg, classe 21BC

euro (trentasette/63) cad 37,63

Nr. 3 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di
S.01.030.030 valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC
.c euro (centonovanta/57) cad 190,57

Nr. 4 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
S.02.020.010 Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
.a poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in

alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a
wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 120 x 120 cm
euro (sessantauno/46) cad/30gg 61,46

Nr. 5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.015 zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
.a d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle
norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
euro (duecentocinquantatre/40) cad/30gg 253,40

Nr. 6 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
S.02.020.020 Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
.a poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in

alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a
wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
euro (venti/32) cad/30gg 20,32

Nr. 7 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
S.02.020.090 zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
.a d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno

truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle
norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentonovantaquattro/21) cad/30gg 394,21

Nr. 8 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in nitrile
S.03.010.015 euro (uno/85) cad 1,85
.k
Nr. 9 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce
S.03.010.020 antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e
.c tampone in poliuretano, peso 600 g

euro (diciannove/55) cad 19,55

Nr. 10 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di
S.03.010.025 sicurezza EN 345 S3
.c euro (trentauno/27) cad 31,27

Nr. 11 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Stivale a
S.03.010.025 ginocchio in gomma
.l euro (quindici/10) cad 15,10

Nr. 12 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con visiera
S.03.010.030 ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera a caschetto in policarbonato
.d rinforzata avvolgente lunga

euro (quattordici/00) cad 14,00

Nr. 13 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette
S.03.010.040 regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine
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.a regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
euro (otto/77) cad 8,77

Nr. 14 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo
S.03.010.050 norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB
.b euro (ventinove/86) cad 29,86

Nr. 15 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo
S.03.010.050 norma UNI EN 352 Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia
.e euro (zero/18) cad 0,18

Nr. 16 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Tuta in tyvek
S.03.010.055 monouso con cappuccio EN 468
.a euro (sei/80) cad 6,80

Nr. 17 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Completo
S.03.010.055 impermeabile EN 340-342
.g euro (ottantasei/01) cad 86,01

Nr. 18 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti,
S.03.010.060 costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante classe FFP1
.g con valvola con filtro antiodore

euro (due/56) cad 2,56

Nr. 19 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta
S.03.020.010 per cantieri mobili fino a 6 addetti
.a euro (trentacinque/19) cad 35,19

Nr. 20 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.010 grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/01) cad 3,01

Nr. 21 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.020 grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/87) cad 3,87

Nr. 22 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.030 grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a euro (quattro/82) cad 4,82

     Data, 28/03/2019
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV



Scheda elemento: NP.01

NP.01

mq

€ 0,12 1,05%

€ 10,47 11,05%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 0,2 € 5,43

2 Risorse umane ora € 25,19 0,2 € 5,04

Totale risorse umane € 10,47 13,98%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 15,00 1 € 15,00

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 16,00 0,5 € 8,00

5
Prodotti da 

costruzione
mc € 21,93 0,3 € 6,58

6
Prodotti da 

costruzione
mq € 10,55 2 € 21,10

7
Prodotti da 

costruzione
mq € 2,44 1 € 2,44

Totale Prodotti da costruzione € 53,12 70,91%

8 Attrezzature ora € 56,61 0,2 € 11,32

9 Attrezzature ora € 60,61 0,2 € 12,12

10 Attrezzature ora € 45,54 0,2 € 9,11

Totale Attrezzature € 11,32 15,11%

Totale Parziale € 74,91

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione del capping a copertura della ex discarica, mediante una struttura multistrato costituita,

dall'alto verso il basso, dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o

uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino

ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere

sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante realizzato con geocomposito (GCD) costituito da

un nucleo drenante racchiuso tra due filtri non tessuti a filamento continuo del tipo termosaldato in grado

di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti; 3.

rivestimento impermeabile superficiale costituito da una geomembrana sintetica in HDPE (GMB); 4. strato

minerale compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di bassa conducibilita' idraulica; 5. strato di

drenaggio del gas e di rottura capillare costituito da un ggeocomposito drenante (GCD); 6. strato di

regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante,

per un'altezza media di 30 cm. Comprensivo del telo HDPE, dei due teli GCD, geocompositi drenanti, del

cordolo di ancoraggio perimetrale (con scavo a sezione obbligata, di forma rettangolare o trapezoidale

delle dimensioni di 80xh:50 cm, e sua compattazione con terreno vegetale proveniente dallo scavo e

ricompattato), dei costi di trasporto, della manodopera e della sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese

generali. Comprensivo, altresì, delle prove finali non invasive o non distruttive, di tipo geofisico, al fine

della valutazione dell'integrità delle geomembrane con metodi geoelettrici. Il tutto per dare il lavoro

compiuto secondo la regola dell'arte.

Articoli

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Argilla (comprensiva di trasporto e 

certificazione)

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Rullo compressore

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Terreno vegetale

Autocarro ribaltabile

Pietrame di natura calcarea o 

similare

Geocomposito drenante

Telo HDPE

ANALISI NUOVI PREZZI



11 Spese % 15,0 € 11,24

12 Spese % 10,0 € 8,61

Prezzo Totale € 94,76

Spese generali

Utile d'impresa

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.02

NP.02

cad

€ 1,60 1,05%

€ 261,60 20,40%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 5 € 135,65

2 Risorse umane ora € 25,19 5 € 125,95

Totale risorse umane € 261,60 25,80%

3
Prodotti da 

costruzione
m € 9,69 7 € 67,83

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 336,90 1 € 336,90

5
Prodotti da 

costruzione
cad € 39,60 1 € 39,60

6
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,40 1,83 € 33,67

7
Prodotti da 

costruzione
mc € 16,00 0,14 € 2,24

Totale Prodotti da costruzione € 480,24 47,37%

8 Attrezzature ora € 83,36 2,4 € 200,06

9 Attrezzature ora € 62,13 0,65 € 40,38

10 Attrezzature ora € 56,61 0,01 € 0,57

11 Attrezzature ora € 60,61 0,02 € 1,21

12 Oneri mc € 15,00 1,98 € 29,70

Totale Attrezzature ed oneri € 271,92 26,82%

Totale Parziale € 1 013,76

13 Spese % 15,0 € 152,06

14 Spese % 10,0 € 116,58

Prezzo Totale € 1 282,41

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas eseguite con sistema di perforazione a secco, diametro

del foro pari a 0,60 m. Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere derivante dalla rimozione di ostacoli

costituiti da pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti in genere, intercettati durante la

perforazione. Il foro dovrà venire protetto con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro

stesso che verrà rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo filtrante (microfessurato in PEAD D

160 SDR 17 PN 10) e della ghiaia di riempimento. Il prezzo si ritiene comprensivo di: predisposizione

della piattaforma per la trivella; fornitura e montaggio dell' impianto di trivellazione; esecuzione della

trivellazione; predisposizione di misure di sicurezza e di protezione durante l'esecuzione dei lavori, con

particolare riferimento al pericolo rappresentato da possibili uscite di gas; messa a disposizione di

personale specializzato e manovalanza; materiali di esercizio e lubrificanti; smaltimento del materiale di

scavo in discariche controllate. Comprensivo, altresì, della testa di pozzo PEAD D200, della lunghezza di

2,0 m; della flangia cieca in acciaio con opportuni passapareti; della valvola a farfalla; del giunto flessibile

PVC texas D90 (l: 1,5 m), completo di fascette; del tappo in argilla o miscela bentonitica dell'altezza di

0,50 m. Della profondità media di 7,0 m

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Tubo fessurato PEAD D 160 SDR 

17 PN 10

Testa di pozzo PEAD D200 

(l: 2,0 m)

Utile d'impresa

Giunto flessibile PVC texas D90

(l: 1,5 m), completo di fascette

Autocarro ribaltabile da 11 mc

(per la ghiaia)

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato (per la ghiaia)

Argilla (comprensiva di trasporto e 

certificazione)

Attrezzatura per trivellazione a rotazione 

comprendente il  macchinario e le forme del 

diametro interno 

Autocarro completo di ribaltabile o 

gru

Oneri di discarica

Spese generali

Ghiaia 
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Scheda elemento: NP.03

NP.03

a corpo

€ 67,67 1,05%

€ 4 185,60 7,70%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 80 € 2 170,40

2 Risorse umane ora € 25,19 80 € 2 015,20

Totale risorse umane € 4 185,60 9,74%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 296,00 1 € 296,00

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 630,00 1 € 630,00

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di una centrale di aspirazione e biofiltrazione del biogas con biofiltro,

della portata di 50 mc/h. La centrale, con telaio in ferro, è costituita da: una valvola di

intercettazione, installata prima dell'ingresso nel filtro, con corpo in ghisa, comando a leva, DN

65; una valvola di scarico della condensa, del tipo a sfera in ottone cromato, installata sul

tronchetto di scarico condensa posto alla base del filtro, con corpo in ottone, comando a leva,

DN: 3/4"; un filtro di separazione e scarico della condensa, realizzato in acciaio inossidabile e

posto all'ingresso in centrale; collettore di aspirazione in acciaio inox posto tra il filtro di

ingresso e l'aspiratore, con condotta DN 65; un aspiratore compressore, soffiante centrifuga a

canale laterale della portata di 50 mc/h, potenza assorbita 1,5 kw, potenza installata 2,0 kw,

tensione di alimentazione 380 V/50 Hz; un collettore di mandata in acciaio inox, con condotta

DN 65; un sistema di misura della portata costitutio da una flangia tarata e un misuratore di

pressione differenziale; un filtro rompifiamma in acciao; un telaio per il supporto della parte di

aspirazione in profilati di ferro ricoperti con doppio strato di vernice e completo di tettoia in

acciao inx e di golfari di sollevamento; un quadro di controllo costituito da un armadio in

versione IP54 in lamiera; con allarmi di blocco dell'impianto, preallarmi con segnalazione

luminosa e allarmi con blocco impianti. L'impianto di abbattimento emissioni con biofiltro

scarrabile ha dimensioni interne pari a 5700x2000xh 2400 mm, ingombro massimo

6000x2500xh 2400 mm, altezza media del letto filtrante 1,5 m, con consumo max di acqua

giornaliero pari ad 1 mc. L'impianto è costituito da: n°1 biofiltro delle dimensioni di

6000x2400xh 2400 mm, con vasca di contenimento realizzata da un container scarrabile in

acciaio verniciato. Il letto filtrante avrà uno spessore medio di 1,5 m, in miscela vegetale

calibrata, derivante da compost verde, idonea per porosità e ritensione idrica ed avente un

peso di volume asciutto pari a circa 500 kh/mc (peso umido 800 kg/mc), sarà posato su un

grigliato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. I moduli di grigliato hanno dimensioni in

pianta di 500x500 mm, poggianti su supporti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, che

garantiscono un altezza del plenum di 500 mm. Comprensivo dei costi del trasporto,

dell'impianto di messa a terra, dell'impianto elettrico (con quadro elettrico e relativo armadietto

di alloggiamento), della sicurezza, della manodopera e delle certificazioni all'atto del collaudo.

Il tutto per dare la fornitura funzionante ed alla regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Articoli

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Separatore di condensa su linea 

D110

Pozzetto di PEAD D 630 raccolta 

condensa

ANALISI NUOVI PREZZI



5
Prodotti da 

costruzione
cad € 690,00 1 € 690,00

6
Prodotti da 

costruzione
cad € 10 690,00 1 € 10 690,00

7
Prodotti da 

costruzione
cad € 19 000,00 1 € 19 000,00

8
Prodotti da 

costruzione
cad € 4 696,01 1 € 4 696,01

Totale Prodotti da costruzione 3 € 36 002,01 83,79%

9 a corpo € 1 500,00 1 € 1 500,00

10 a corpo € 1 280,00 1 € 1 280,00

Totale certificazioni e trasporti € 2 780,00 6,47%

Totale Parziale € 42 967,61

11 Spese % 15,0 € 6 445,14

12 Spese % 10,0 € 4 941,28

Prezzo Totale € 54 354,03

Pompa Regal 100 a 

funzionamento automatico 

incluso m 100 condotta PEAD D 

40 per rilancio condensa

Trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

Misuratore di portata

Centrale aspirazione biogas 

portata 50 mc/h, completa di filtro 

in ingresso, soffiante, condotte 

inox e quadro di comando

Biofiltro

Certificazioni

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.04

NP.04

m

€ 0,05 1,05%

€ 10,47 25,47%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 0,2 € 5,43

2 Risorse umane ora € 25,19 0,2 € 5,04

Totale risorse umane € 10,47 32,23%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 62,90 0,0225 € 1,42

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 14,60 0,5 € 7,30

5
Prodotti da 

costruzione
m € 10,00 1 € 10,00

6
Prodotti da 

costruzione
a corpo € 3,30 1 € 3,30

Totale Prodotti da costruzione € 22,02 67,77%

Totale Parziale € 32,49

7 Spese % 15,0 € 4,87

8 Spese % 10,0 € 3,74

Prezzo Totale € 41,10

Utile d'impresa

Accessori

Spese generali

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Calcestruzzo_

Classe di resistenza C12/15

Palo in ferro

Rete a maglia romboidale

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di rete di recinzione plastificata di colore verde, dell'altezza di 2,00

m, a maglia sciolta romboidale plastificata zincatura tripla, maglia 50x50 mm, diametro filo 2,7

mm esterno, 1,8 mm interno, fissata ai fili guida di acciaio plastificato superiore, a mezza

altezza ed inferiore, di diametro di mm 3, completa di paletti di sostegno a T e saette in ferro

plastificati, di colore verde, alloggiati a loro volta nelle opere murarie in fori preventivamente

predisposti ad interasse di ml 2,00 e posa in opera di cartellonistica verticale, come da

indicazioni della D.LL. Comprensivo della preparazione delle buche di fissaggio eseguite a

amano o con mezzo meccnico e fondazione di inghisaggio in calcestruzzzo C 12/15, delle

dimensioni di 30x30xh:50 cm, rinterro, , sostegni diagonali (barbacane), collari, tendifilo agli

angoli e rompitratta. Comprensivo, altresì, dei costi della sicurezza, del trasporto e della

manodopera. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondola regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.05

NP.05

mc

€ 0,03 1,05%

€ 2,52 9,25%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 25,19 0,1 € 2,52

Totale risorse umane € 2,52 11,70%

2
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,00 1 € 18,00

Totale Prodotti da costruzione € 18,00 83,54%

3 % 5,0 € 1,03

Totale trasporto € 1,03 4,76%

Totale Parziale € 21,55

4 Spese % 15,0 € 3,23

5 Spese % 10,0 € 2,48

Prezzo Totale € 27,26

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Operaio qualificato

Sabbione

Trasporto

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di sabbione proveniente da impianto autorizzato di riciclaggio inerti

per formazione sottofondo stradale dello spessore medio 10 cm, compresa la

regolarizzazione, il livellamento ed il costipamento. Comprensiva della manodopera, dei costi

della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto

secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera
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Scheda elemento: NP.06

NP.06

mq

€ 0,02 1,05%

€ 5,23 33,81%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 0,1 € 2,71

2 Risorse umane ora € 25,19 0,1 € 2,52

Totale risorse umane € 5,23 42,76%

3
Prodotti da 

costruzione
a mq € 7,00 1 € 7,00

Totale Prodotti da costruzione € 7,00 57,24%

Totale Parziale € 12,23

4 Spese % 15,0 € 1,83

5 Spese % 10,0 € 1,41

Prezzo Totale € 15,47

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Gel-membrana impermeabile

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, superadesiva,

ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente

completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per

dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera
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Scheda elemento: NP.07

NP.07

m

€ 0,51 1,05%

€ 41,85 10,14%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 0,8 € 21,70

2 Risorse umane ora € 25,19 0,8 € 20,15

Totale risorse umane € 41,85 12,83%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,40 0,51 € 9,38

4
Prodotti da 

costruzione
ml € 105,00 1 € 105,00

Totale Prodotti da costruzione € 114,38 35,06%

5 Attrezzature ora € 83,36 0,8 € 66,69

6 Attrezzature ora € 56,61 0,8 € 45,29

7 Attrezzature ora € 60,61 0,8 € 48,49

8 Oneri mc € 15,00 0,636 € 9,54

Totale Attrezzature € 170,01 52,11%

Totale Parziale € 326,24

11 Spese % 15,0 € 48,94

12 Spese % 10,0 € 37,52

Prezzo Totale € 412,69

Utile d'impresa

Spese generali

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Tubazione fessurata

Ghiaietto di rinfianco

Autocarro ribaltabile 

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Oneri di discarica

Attrezzatura per palificazioni 

trivellate a rotazione

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque profonde provenienti dal diaframma

drenante o dalla barriera idraulica, mediante tubazione fessurata in Polipropilene (PP)

atossico, tipo Ecopozzo (Riccini) rispondente al D.M. 174/04, con innesto a bicchiere e codolo

liscio uniti tramite viti o rivetti metallici in fase di installazione ed avente: 1. Diametro esterno

pari a 400 mm e spessore nominale di parete di 10 mm; 2. Formulazione chimica del

materiale costituente esente da Piombo, Cromo ed altri metalli pesanti, Alogeni e Ftalati; 3.

Classe di rigidità, determinata in conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN4 KN/m2; 4.

Resistenza all’urto a 20 °C, determinata in conformità alla UNI 7448-75; 5. Tensioni interne /

variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate in conformità alla UNI EN 743; 6. Campo

di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80 °C; 7. Slot pari a

0,5 mm a finestratura multipla. L'alloggiamento della tubazione avverrà in fori del diametro

pari a 90 cm, realizzati mediante perforazione con trivella meccanica in terreni di qualsiasi

natura e consistenza. La tubazione sarà rinfiancata con ghiaietto calibrato di origine calcarea

del diametro massimo di 1 cm e per uno spessore medio di 25 cm, con pozzetto di testa in cls

prefabbricato e coperchio in ghisa posto in superficie per l'ispezione ed il controllo (questi

ultimi due non compresi nel prezzo). Comprensiva della perforazione, della posa in opera

della tubazione e del ghiaietto, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del terreno, degli

oneri di discarica, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto

per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Articoli

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.08

NP.08

cad

€ 11,30 1,05%

€ 418,56 4,61%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 8 € 217,04

2 Risorse umane ora € 25,19 8 € 201,52

Totale risorse umane € 418,56 5,83%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 5 200,00 1 € 5 200,00

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 200,00 1 € 200,00

5
Prodotti da 

costruzione
cad € 130,00 2 € 260,00

Totale Prodotti da costruzione € 5 660,00 78,88%

6 Attrezzature a corpo € 600,00 1 € 600,00

7 Attrezzature ora € 62,13 8 € 497,04

Totale Attrezzature € 1 097,04 15,29%

Totale Parziale € 7 175,60

8 Spese % 15,0 € 1 076,34

9 Spese % 10,0 € 825,19

Prezzo Totale € 9 077,13

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. "standard", da

interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12

cm e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con

materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, conforme al D.M. 14.01.2008

Norme Tecniche per le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm., n.2

fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo. Comprensiva, altresì,

dell'interruttore di livello dotato di galleggiante con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei

chiusini in ghisa, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto

per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Utile d'impresa

Autocarro completo di ribaltabile o 

gru

Trasporto

Spese generali

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Vasca prefabbricata da 35 mc

Chiusino in ghisa d:0,60 m.

Interruttore di livello
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Scheda elemento: NP.09

NP.09

cad

€ 0,03 1,05%

€ 7,85 35,58%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 0,15 € 4,07

2 Risorse umane ora € 25,19 0,15 € 3,78

Totale risorse umane € 7,85 45,01%

3
Prodotti da 

costruzione
m € 8,42 1 € 8,42

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 7,61 0,04 € 0,30

Totale Prodotti da costruzione € 8,72 50,00%

5 Attrezzature % 10,00% 1 € 0,87

Totale Attrezzature ed oneri € 0,87 4,99%

Totale Parziale € 17,44

6 Spese % 15,0 € 2,62

7 Spese % 10,0 € 2,01

Prezzo Totale € 22,06

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in PEAD a doppia parete, flessibile corrugato

esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione continua delle due pareti,

prodotto da azienda certificata secondo UNI EN ISO 9001:2000 e secondo UNI EN ISO

14001:2004. Il diametro esterno nominale sarà 200 mm; la classe di rigidità, misurata

secondo EN ISO 9969 sarà SN 8KN/mq.

La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile,

presenti sul fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni avverranno a mezzo di

appositi manicotti di giunzione (compresi nel prezzo), corredati di guarnizione elastomerica da

posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel manicotto.

Certificato di collaudo di resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma DIN EN 295-

3. Comprensivo degli oneri della sicurezza, della manodopera, del trasporto, del noleggio di

mezzi e di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Spese generali

Utile d'impresa

Incidenza trasporto

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Tubo flessibile corrugato 

PEAD D 200

Manicotto di giunzione
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Scheda elemento: NP.10

NP.10

cad

€ 4,29 1,05%

€ 104,64 3,04%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 2 € 54,26

2 Risorse umane ora € 25,19 2 € 50,38

Totale risorse umane € 104,64 3,85%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 1 986,00 1 € 1 986,00

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 73,00 1 € 73,00

5
Prodotti da 

costruzione
cad € 75,00 1 € 75,00

6
Prodotti da 

costruzione
cad € 382,00 1 € 382,00

Totale Prodotti da costruzione € 2 516,00 92,46%

7 Attrezzature % 4,00% 1 € 100,64

Totale Attrezzature ed oneri € 100,64 3,70%

Totale Parziale € 2 721,28

8 Spese % 15,0 € 408,19

9 Spese % 10,0 € 312,95

Prezzo Totale € 3 442,42

Spese generali

Utile d'impresa

Pompa pneumatica

Kit installazione (raccorderia, 

golfari, ecc…)

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Filtro regolatore di pressione 

Sonda batimetrica

Incidenza trasporto

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per svuotamento pozzi tipo Sami mod.

S400Jet, di tipo immersa e statica, funzionamento ad aria compressa, caricamento dal basso,

con portata max di 60 l/m, pressione aria alimentazione da 1 ad 8 bar, con attacco di mandata 

G1/2"F, attacco di alimentazione aria G3/8"F, con centralina di controllo della pompa da

installare vicino alla testa del pozzo in cassetta IP55, con manometro e riduttore.

Comprensiva del kit di installazione (raccorderia, golfari, ecc..), del filtro regolatore di

pressione completo di manometro e staffa di fissaggio ed attacchi G1/4" e della sonda

batimetrica a funzionamento pneumatico per il rilevamento dei liquidi in centralina esterna.

Comprensivo degli oneri della sicurezza, della manodopera, del trasporto, del noleggio di

mezzi e di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera
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Scheda elemento: NP.11

NP.11

m

€ 0,05 1,05%

€ 15,70 13,08%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 0,3 € 8,14

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 0,3 € 7,56

Totale risorse umane € 15,70 16,55%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 70,00 1 € 70,00

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 21,93 0,158 € 3,46

Totale Prodotti da costruzione € 73,46 77,48%

5 Attrezzature ora € 56,61 0,1 € 5,66

6 Attrezzature ora € 60,61 0,1 € 6,06

7 Attrezzature ora € 45,54 0,1 € 4,55

Totale Attrezzature € 5,66 5,97%

Totale Parziale € 94,82

8 Spese % 15,0 € 14,22

9 Spese % 10,0 € 10,90

Prezzo Totale € 119,97

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibro-rinforzato, 

vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,  prodotto da azienda certificata 

ISO 9001, a sezione trapezoidale, per il rivestimento di fossi di guardia e cunette. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la regolarizzazione e la compattazione del 

piano di appoggio; la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati; la 

fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa; il rinfianco in 

calcestruzzo; la stuccatura dei giunti. Comprensivo dei costi della manodopera e 

della sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare l'opera 

finita secondo la regola dell'arte.

Delle dimensioni da 1200x570x1000 mm a 1570x720x1000 mm.

Articoli

Materiale arido di posa

Autocarro ribaltabile con gru

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Canaletta prefabbricata

Rullo compressore

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.12

NP.12

m

€ 0,05 1,05%

€ 15,70 16,58%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 0,3 € 8,14

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 0,3 € 7,56

Totale risorse umane € 15,70 20,98%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 50,00 1 € 50,00

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 21,93 0,158 € 3,46

Totale Prodotti da costruzione € 53,46 71,46%

5 Attrezzature ora € 56,61 0,1 € 5,66

6 Attrezzature ora € 60,61 0,1 € 6,06

7 Attrezzature ora € 45,54 0,1 € 4,55

Totale Attrezzature € 5,66 7,57%

Totale Parziale € 74,82

8 Spese % 15,0 € 11,22

9 Spese % 10,0 € 8,60

Prezzo Totale € 94,67

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo fibro-rinforzato, 

vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,  prodotto da azienda certificata 

ISO 9001, a sezione trapezoidale, per il rivestimento di fossi di guardia e cunette. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: la regolarizzazione e la compattazione del 

piano di appoggio; la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati; la 

fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa; il rinfianco in 

calcestruzzo; la stuccatura dei giunti. Comprensivo dei costi della manodopera e 

della sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare l'opera 

finita secondo la regola dell'arte.

Delle dimensioni di 1100x500x1000 mm.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Canaletta prefabbricata

Materiale arido di posa

Autocarro ribaltabile con gru

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Rullo compressore

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.13

NP.13

ml/ml

€ 0,80 1,05%

€ 5,23 5,45%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 0,1 € 2,71

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 0,1 € 2,52

Totale risorse umane € 5,23 6,90%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 67,20 0,5 € 38,00

Totale Prodotti da costruzione € 38,00 50,11%

4 Attrezzature ora € 83,36 0,1 € 8,34

5 Attrezzature ora € 56,61 0,1 € 5,66

6 Attrezzature ora € 60,61 0,1 € 6,06

7 Attrezzature € 50,42 0,1 € 5,04

8 Oneri mc € 15,00 0,5 € 7,50

Totale Attrezzature € 32,60 42,99%

Totale Parziale € 75,83

9 Spese % 15,0 € 11,37

10 Spese % 10,0 € 8,72

Prezzo Totale € 95,93

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione di diaframma impermeabile mediante perforazione con trivella 

meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

riempimento con una miscela pronta per l'impiego, tipo Solidur 274 Speciale, 

composta da leganti minerali cementizi e componenti argillosi e bentonitici oltre ad 

aggiunte speciali. Il diaframma sarà attestato nello strato di argilla esistente per 

un'altezza di almeno 1,0 m. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in 

discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della manodopera, del trasporto con 

autocisterne o autotreno, del miscelatore, del silos e della pompa, dell'utile d'impresa 

e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola 

dell'arte. 

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Oneri di discarica

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Miscela di acqua, cemento e 

bentonite tipo SOLIDUR 274 

Speciale

Attrezzatura per palificazioni 

trivellate a rotazione

Autocarro ribaltabile 

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Miscelatore e pompa

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.14

NP.14

m

€ 6,14 1,05%

€ 41,86 5,66%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 0,8 € 21,70

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 0,8 € 20,15

Totale risorse umane € 41,86 7,15%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,40 7 € 128,80

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 16,00 0,5 € 8,00

Totale Prodotti da costruzione € 136,80 23,38%

5 Attrezzature ora € 83,36 2,4 € 200,06

6 Attrezzature ora € 56,61 0,8 € 45,29

7 Attrezzature ora € 60,61 0,8 € 48,49

8 Oneri mc € 15,00 7,5 € 112,50

Totale Attrezzature € 406,34 69,46%

Totale Parziale € 585,00

9 Spese % 15,0 € 87,75

10 Spese % 10,0 € 67,27

Prezzo Totale € 740,02

Articolo

Attrezzatura per palificazioni 

trivellate a rotazione

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Spese generali

Utile d'impresa

Autocarro ribaltabile 

Ghiaia_per un'altezza di 14,0 m

Argilla (comprensiva di trasporto e 

certificazione_Per un'altezza di 1,0 

m)

Oneri di discarica

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione di barriera idraulica mediante perforazione con trivella meccanica del

diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, riempimento con ghiaia

e ghiaietto 2-7 cm arrotondato di natura calcarea, con sigillatura superficiale in argilla

compattata per un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del 2% tra

l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata, degli oneri di discarica, della manodopera, del noleggio dei mezzi e del

trasporto, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro

compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza di 15,0 m.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.15

NP.15

m

€ 5,63 1,05%

€ 62,78 9,26%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 1,2 € 32,56

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 1,2 € 30,23

Totale risorse umane € 62,78 11,71%

3
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,40 5 € 92,00

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 16,00 0,5 € 8,00

Totale Prodotti da costruzione € 100,00 18,66%

5 Attrezzature ora € 83,36 1,8 € 150,05

6 Attrezzature ora € 56,61 1,2 € 67,93

7 Attrezzature ora € 60,61 1,2 € 72,73

8 Oneri mc € 15,00 5,5 € 82,50

Totale Attrezzature € 373,21 69,63%

Totale Parziale € 535,99

9 Spese % 15,0 € 80,40

10 Spese % 10,0 € 61,64

Prezzo Totale € 678,03

Utile d'impresa

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Oneri di discarica

Articolo

Ghiaia_per un'altezza di 10,0 m

Argilla (comprensiva di trasporto e 

certificazione_Per un'altezza di 1,0 

m)

Attrezzatura per palificazioni 

trivellate a rotazione

Autocarro ribaltabile 

Spese generali

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione di diaframma drenante mediante perforazione con trivella meccanica

del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, riempimento con

ghiaia e ghiaietto 2-7 cm arrotondato di natura calcarea, con sigillatura superficiale in

argilla compattata per un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del

2% tra l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata, degli oneri di discarica, della manodopera, del noleggio dei mezzi e del

trasporto, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro

compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza di 11,0 m.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.16

NP.16

cad

€ 2,56 1,05%

€ 209,28 10,19%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Risorse umane ora € 27,13 4 € 108,52

2 Risorse umane ora € 25,19 4 € 100,76

Totale risorse umane € 209,28 12,89%

3
Prodotti da 

costruzione
ml € 48,00 10 € 480,00

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 18,40 1,87 € 34,41

5
Prodotti da 

costruzione
mc € 67,20 0,5 € 33,60

6
Prodotti da 

costruzione
cad € 30,00 1 € 30,00

Totale Prodotti da costruzione € 578,01 35,60%

7 Attrezzature ora € 83,36 4 € 333,44

8 Attrezzature ora € 56,61 4 € 226,44

9 Attrezzature ora € 60,61 4 € 242,44

10 Oneri mc € 15,00 2,26 € 33,90

Totale Attrezzature € 836,22 51,51%

Totale Parziale € 1 623,51

11 Spese % 15,0 € 243,53

12 Spese % 10,0 € 186,70

Prezzo Totale € 2 053,74

Miscela di acqua, cemento e 

bentonite tipo SOLIDUR 274 Sp.

Tubo di rinforzo e flangia cieca con 

passapareti

Anagrafica

Codice

Descrizione

Realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato all'interno del corpo rifiuti esistente,

mediante tubazione fessurata in polietilene ad alta densità (PEAD), di diametro esterno pari a

250 mm, con tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile spess. 8 mm, lunghezza totale di

10,0 m, avente superficie liscia interna, colore nero, rispondente alla norma UNI-EN 12201-2,

con tre fessure drenanti realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo, occupando parte

della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la conseguente perdita di

resistenza allo schiacciamento. La larghezza delle fessure sarà pari a 4-8 mm e l'interrasse

verrà stabilito in modo che la superficie fessurata sia compresa tra il 3-7% di quella del tubo.

La giunzione avverrà per mezzo di appositi manicotti. La parte terminale del pozzo, al di sopra

del corpo rifiuti, per circa 2-2,5 m di altezza (spessore capping) sarà riempito con miscela

acqua-bentonite-cemento tipo SOLIDUR 274 Speciale. Il tubo uscirà per circa 50 cm dal piano

finale del capping e sarà munito di flangia cieca in acciaio costituendo la testa del pozzo.

Opportuni passapareti consentiranno il collegamento delle tubazioni dell'aria compressa e del

percolato della pompa pneumatica posta all'interno del pozzo. Comprensiva della perforazione

del diametro di 60 cm, della posa in opera della tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile 8

mm della lunghezza di 2,0 m, della saracinesca di sezionamento, del ghiaietto e della miscela

bentonitica, del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del terreno, degli oneri di discarica,

della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro

compiuto secondo la regola dell'arte.

Attrezzatura per palificazioni 

trivellate a rotazione

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Articoli

Articolo

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Ghiaietto di rinfianco

Tubazione fessurata

Autocarro ribaltabile 

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Oneri di discarica

Spese generali

Utile d'impresa

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.17

NP.17

mc

€ 0,08 1,05%

€ 2,09 22,26%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 0,04 € 1,09

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 0,04 € 1,01

Totale risorse umane € 2,09 28,16%

4
Prodotti da 

costruzione
mc € 15,00 0,2 € 3,00

Totale Prodotti da costruzione € 3,00 40,36%

3 Attrezzature ora € 56,61 0,02 € 1,13

4 Attrezzature ora € 60,61 0,02 € 1,21

Totale Attrezzature € 2,34 31,48%

Totale Parziale € 7,43

5 Spese % 15,0 € 1,11

6 Spese % 10,0 € 0,85

Prezzo Totale € 9,40

Spese generali

Utile d'impresa

Articolo

Terreno vegetale

Autocarro ribaltabile 

Escavatore idraulico cingolato o 

gommato

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Movimentazione dei rifiuti e del terreno della zona B, per un'altezza di circa 2 m ed 

una distanza di circa 50-80 m (Zona A, da impermeabilizzare), con stendimento finale 

di terreno vegetale per un'altezza di circa 30 cm (compattato) e livellamento,  a 

preparazione del piano di posa del capping. Comprensiva del noleggio dei mezzi, 

della manodopera, del terreno vegetale, dei costi della sicurezza, degli utili d'impresa 

e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.18

NP.18

cad

€ 102,88 1,05%

€ 209,28 1,69%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 4 € 108,52

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 4 € 100,76

Totale risorse umane € 209,28 2,14%

4
Prodotti da 

costruzione
cad € 9 362,21 1 € 9 362,21

Totale Prodotti da costruzione € 9 362,21 95,55%

3 Attrezzature ora € 56,61 4 € 226,44

Totale Attrezzature € 226,44 2,31%

Totale Parziale € 9 797,93

5 Spese % 15,0 € 1 469,69

6 Spese % 10,0 € 1 126,76

Prezzo Totale € 12 394,39

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di compressore a vite, completo di serbatoio di 500 l ed

essiccatore, tipo Ceccato CSB 30/22, con inverter integrato nella macchina stessa,

con viti a profilo asimmetrico ad alta efficienza, alto rendimento e basso livello di

rumore, con motore elettrico, IP 55, ad alto rendimento, classe F raffreddato ad aria,

con ventilazione esterna, 30 hp, 22 kw ed 8 bar. Dotato di separatore aria-olio a

triplice azione per garantire un’aria compressa alla mandata con un più basso

contenuto di olio residuo. Raffreddatori aria-aria ed aria-olio, compatti, ad alta

efficienza; pannello di controllo ES 3000, idonei L.E.D. per evidenziare lo stato del

compressore e la necessità di Service. Due display a cristalli liquidi visualizzano le

condizioni di funzionamento senza l’uso di codici di comodo; un convertitore di

frequenza, per la variazione della velocità del compressore e per la partenza in

rampa del motore, con filtri RFI inclusi di serie, è integrato nella struttura della

macchina. Carenatura insonorizzante in lamiera di acciaio verniciata con ampi

pannelli asportabili per un facile accesso a tutti i componenti interni. Robusto

basamento in lamiera di acciaio con predisposizione ad una facile movimentazione.

Delle dimensioni di ingombro pari a 1940x805xh:1841 mm. Comprensiva del

noleggio dei mezzi, del trasporto, del montaggio, dell'impianto di messa a terra e

dell'impianto elettrico, della manodopera, dei costi della sicurezza, degli utili

d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola 

dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Articolo

Compressore a vite

Autocarro ribaltabile (trasporto)

Spese generali

Utile d'impresa

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.19

NP.19

cad

€ 7,69 1,05%

€ 52,32 5,65%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 1 € 27,13

2 Operaio qualificato Risorse umane ora € 25,19 1 € 25,19

Totale risorse umane € 52,32 7,14%

3
Prodotti da 

costruzione
cad € 530,00 1 € 530,00

Totale Prodotti da costruzione € 530,00 72,37%

4 Attrezzature a corpo € 150,00 1 € 150,00

Totale Attrezzature € 150,00 20,48%

Totale Parziale € 732,32

5 Spese % 15,0 € 109,85

6 Spese % 10,0 € 84,22

Prezzo Totale € 926,38

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pozzo spia biogas per controllo delle emissioni in

atmosfera, da posizionarsi nelle zone esterne della discarica come riportato sugli

elaborati grafici e secondo le disposizioni della D.LL., del diametro pari a 500 mm,

PE100, fessurato, dotato di valvola a sfera con portagomma e coperchio di diametro

pari a 630 mm, tipo Conveco. Comprensiva dello scavo, del rinterro con argilla o

malta bentonitica, della flangia di chiusura ermetica, dei fori predisposti per il

posizionamento della strumentazione di monitoraggio, della manodopera, dei costi

della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro

compiuto secondo la regola dell'arte.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

Articolo

Pozzo spia biogas (comprensivo 

della malta bentonitica)

Autocarro ribaltabile (trasporto)

Spese generali

Utile d'impresa

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.20

NP.20

cad

€ 5,12 1,05%

€ 27,13 4,40%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 1 € 27,13

Totale risorse umane € 27,13 5,57%

2 Attrezzature ora € 10,16 1 € 10,16

3 Attrezzature ora € 450,00 1 € 450,00

Totale Attrezzature € 460,16 94,43%

Totale Parziale € 487,29

4 Spese % 15,0 € 73,09

5 Spese % 10,0 € 56,04

Prezzo Totale € 616,42

Articolo

Autovettura

Campionamento e giudizio

Spese generali

Utile d'impresa

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso giudizio) di acque di falda, di acque 

superficiali (torrenti e canalette perimetrali al capping), di acque di drenaggio 

contaminato, di percolato da prelevarsi nei piezometri, nei pozzetti e nelle acque 

superficiali a cadenza periodica. Parametri: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, 

Ossidabilità Kubel, BOD5, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, 

Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, Azoto 

nitroso, Azoto nitrico, Composti organoalogenati (compreso Cloruro di vinile), Fenoli, 

Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, 

solventi clorurati, Carica mesofila a 22°C, Carica mesofila a 36°C, Coliformi fecali, 

Coliformi totali, Escherichia coli, Spore clostridi solfito riduttori, Enterococchi, 

Salmonella, Legionella, Test di tossicità su Daphnia Magna. Comprensivo, altresì, del 

noleggio dei mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri 

della sicurezza.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI



Scheda elemento: NP.21

NP.21

cad

€ 6,17 1,05%

€ 27,13 3,65%

Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 Operaio specializzato Risorse umane ora € 27,13 1 € 27,13

Totale risorse umane € 27,13 4,62%

2 Attrezzature ora € 10,16 1 € 10,16

3 Attrezzature ora € 550,00 1 € 550,00

Totale Attrezzature € 560,16 95,38%

Totale Parziale € 587,29

4 Spese % 15,0 € 88,09

5 Spese % 10,0 € 67,54

Prezzo Totale € 742,92

Articolo

Autovettura

Campionamento e giudizio

Spese generali

Utile d'impresa

Articoli

Anagrafica

Codice

Descrizione

Analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio incluso giudizio) e della 

composizione del gas discarica (biogas). Comprensivo, altresì, del noleggio dei 

mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri della 

sicurezza.

Dettagli

Unità di misura

Incidenza sicurezza

spese generali

Mano d'opera

ANALISI NUOVI PREZZI
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A 1 250 000,00€              

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 1 230 891,02€              

A.2 Lavori_Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso ) 19 108,98€                   

B 257 498,51€                 

87 591,72€                   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 28 705,39€                     

B.2 Imprevisti 58 886,33€                     

-€                             

B.3
Acquisizione aree o immobili ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 196/2008_

Indennità, competenze tecniche e spese
-€                                

20 000,00€                   

B.4
Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali 

(rif. DGR n. 508/2011 – Burc n. 64/2011)
20 000,00€                     

149 906,79€                 

B.5 Spese per pubblicazione gara e commissioni giudicatrici 3 000,00€                       

B.6 Incentivo Ufficio Tecnico 21 900,00€                     

B.7 Supporto al RUP (comprensivo di oneri previdenziali) 9 483,17€                       

B.8

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri previdenziali)_

Determina n.08 del 06/02/2019

86 969,69€                     

B.9
Servizio tecnico di geologo in corso di esecuzione (comprensivo di oneri 

previdenziali) e indagini geognostiche_Determina n.12 del 08/03/2019
20 353,93€                     

B.10 Collaudo tecnico-amministrativo (comprensivo di oneri previdenziali) 4 300,00€                       

B.11 Collaudo statico (comprensivo di oneri previdenziali) 3 900,00€                       

C IVA come per legge ed altre eventuali imposte  €                152 501,49 

C.1 IVA sui lavori con aliquota al 10% (A) 125 000,00€                 

C.2 IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (da B.7 a B.11) 27 501,49€                   

D 1 660 000,00€              

1 660 000,00€          

Comune di CONTRADA (AV)

Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate

QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo dei lavori  

T O T A L E   G E N E R A L E  (A+B+C) 

IMPORTO FINANZIAMENTO

Somme a disposizione della stazione appaltante

Eventuali lavori in economia:

Spese di Esecuzione:

Spese di Acquisizione:

Spese di Smaltimento:

Spese Tecniche (<12% di A+B.3) di cui:



Cronoprogramma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
Allestimento cantiere

(Posa in opera box ufficio, locale mensa, spogliatoi e servizi. Recinzione provvisionale di cantiere)
5

2
Preparazione aree

(Demolizioni della recinzione e degli apparati radicali. Sagomatura e compattazione del terreno, trasporto a discarica...)
15

3

Zona A_Riabbancamento 

(Movimentazione dei rifiuti dalla zona B  alla zona A. Realizzazione allaccio elettrico ed idrico) 15

4
Raccolta percolato

(Realizzazione dei pozzi di estrazione del percolato, della tettoia in legno, posa in opera della vasca e del compressore)
15

5
Captazione biogas

(Realizzazione dei pozzi di estrazione del biogas, della platea in c.a. e posa in opera della centrale di aspirazione)
15

6
Diaframmi drenanti

(Realizzazione della barriera idraulica a monte e del diaframma drenante a valle, con i relativi pozzi e pompe di estrazione)
30

7
Diaframma impermeabile

(Realizzazione diaframma impermeabile e verifica dell'immorsamento nello strato impermeabile con prove CPT ogni 20 m)
30

8
Raccolta acque superficiali

(Scavo a sezione obbligata, posa in opera delle canalette trapezie e della tubazione corrugata a doppia parete in PE)
20

9
Opere d'arte ed impianti

(Realizzazione dei pozzetti in c.a. gettati in opera, delle gabbionate e degli impianti elettrico ed idrico)
30

10
Capping (con aste drenanti)

(Realizzazione del capping a copertura della ex discarica e delle aste drenanti con tubo strutturato in PEAD)
30

11
Strada e piazzale di accesso

(Realizzazione della nuova pedana in c.a., sistemazione dell'ingresso e della strada comunale)
20

12
Opere a verde

(Inerbimento con idrosemina e piantumazione di arbusti ed alberi)
15

13
Recinzione

(Posa in opera della nuova recinzione e del cancello scorrevole) 
15

14
Antincendio

(Fornitura e posa in opera di n°03 estintori con cassette)

15
Monitoraggio

(Analisi periodiche dei campioni d'acqua di falda, delle acque superficiali, del percolato e della qualità dell'aria)

16 Smobilizzo cantiere 7

DOPO LA REALIZZAZIONE DEI POZZI,

ESTRAZIONE DEL PERCOLATO IN CONTINUO

DOPO LA REALIZZAZIONE DEI POZZI,

ESTRAZIONE DEL BIOGAS IN CONTINUO

TOTALE GIORNI NAT. E CONS. 150

Programma temporale fasi d'intervento

Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate_Comune di Contrada (AV)

Attuazione interventoFasi
Durata 

in gg.

SETTIMANE
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in
C.01.070.010 opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
.b Mpa destinati alla distribuzione dell’acqu ... ltro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 8 Diametro esterno
63 mm, spessore 3,8 mm

SOMMANO m 400,00 6,65 2´660,00 1´182,90 44,470

2 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.c con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali ... i solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro
esterno 32 mm spessore 3,0 mm

SOMMANO m 360,00 5,24 1´886,40 1´000,17 53,020

3 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.f con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali ... i solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro
esterno 63 mm spessore 5,8 mm

SOMMANO m 360,00 7,91 2´847,60 1´064,72 37,390

4 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.h con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali ... i solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro
esterno 90 mm spessore 8,2 mm

SOMMANO m 100,00 11,56 1´156,00 327,15 28,300

5 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.j con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali ... solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro
esterno 125 mm spessore 11,4 mm

SOMMANO m 40,00 18,00 720,00 143,42 19,920

6 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
C.09.010.080 valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.q sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da

12 kg, classe 43 A 183BC
SOMMANO cad 3,00 76,59 229,77 0,71 0,310

7 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per
C.09.010.098 il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero
.b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore

da 12,0 kg
SOMMANO cad 3,00 64,17 192,51 67,22 34,920

8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 1´180,90 4,66 5´502,99 1´250,28 22,720

9 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 432,00 3,19 1´378,09 216,77 15,730

10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 88,92 9,46 841,18 44,58 5,300

11 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
E.02.030.010 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´414,54 5´297,92

.a compatta di spessore fino 30 cm; palo  ... fetta regola d'arte. La
misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata
rettificata Diametro 400 mm

SOMMANO m 1´152,00 57,08 65´756,16 12´677,79 19,280

12 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
E.03.010.010 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
.a Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 29,91 106,15 3´174,95 322,89 10,170

13 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.a in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di

armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 136,99 125,08 17´134,71 1´478,72 8,630

14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...

arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 120,62 24,95 3´009,47 1´899,28 63,110

15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre

SOMMANO kg 20´791,20 1,43 29´731,42 9´056,19 30,460

16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in rete elettrosaldata

SOMMANO kg 2´593,40 1,54 3´993,83 1´074,73 26,910

17 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante
E.12.070.090 applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con
.a rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... d alta densità a forma

semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di
fondazioni e di strutture interrate

SOMMANO mq 98,40 6,90 678,96 162,48 23,930

18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
E.13.090.030 con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello
.a spessore di 15 cm, armato con una rete elett ... dri di 9 -10 mq con

idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni
in pvc o resina. Spessore 15 cm

SOMMANO mq 69,60 22,91 1´594,54 246,67 15,470

19 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione
con pannello grigliato

SOMMANO kg 170,53 5,09 868,00 270,82 31,200

20 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.040 completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in
pannelli grigliati

SOMMANO kg 480,00 6,02 2´889,60 1´016,27 35,170

21 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,
E.24.010.010 compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
.a attrezzatura

SOMMANO cad 1,00 537,15 537,15 82,56 15,370

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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22 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
E.24.010.030 perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
.a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del ... tamento

sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato
dei luoghi Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad 3,00 199,99 599,97 33,00 5,500

23 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E.24.020.010 carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127
.a mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi,

ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 60,00 55,85 3´351,00 1´320,63 39,410

24 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la
E.24.040.080 fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
.a l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi

piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m
dal piano campagna

SOMMANO m 3,00 23,42 70,26 16,51 23,500

25 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
E.24.050.010 penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro
.a modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non infe ...

resi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro Per ogni
attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT

SOMMANO cad 1,00 168,03 168,03 44,91 26,730

26 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico
E.24.050.040 modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore
.a a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e

dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza Per ogni
metro lineare

SOMMANO m 78,00 24,05 1´875,90 217,23 11,580

27 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in
E.24.060.020 opera e lucchetto di chiusura
.a SOMMANO cad 3,00 116,85 350,55 37,65 10,740

28 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065. linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
e rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
SOMMANO m 200,00 8,91 1´782,00 501,63 28,150

29 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione
L.02.085.010. IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per
b l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x

300 mm
SOMMANO cad 1,00 294,49 294,49 20,61 7,000

30 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010. posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 2,00 82,07 164,14 74,39 45,320

31 Realizzazione del capping a copertura della ex discarica, mediante
NP.01 una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai

seguenti strati: 1. strato superficiale di co ... l'integrità delle
geomembrane con metodi geoelettrici. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mq 3´900,00 94,76 369´564,00 40´836,82 11,050

32 Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas eseguite con sistema
NP.02 di perforazione a secco, diametro del foro pari a 0,60 m. Nel prezzo si

ritiene compreso ogni onere derivant ... ompleto di fascette; del tappo
in argilla o miscela bentonitica dell'altezza di 0,50 m. Della profondità
media di 7,0 m.

SOMMANO cadauno 4,00 1´282,41 5´129,64 1´046,45 20,400

33 Fornitura e posa in opera di una centrale di aspirazione e
NP.03 biofiltrazione del biogas con biofiltro, della portata di 50 mc/h. La

centrale, con telaio in ferro, è costituita da: una ... opera e delle

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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certificazioni all'atto del collaudo. Il tutto per dare la fornitura
funzionante ed alla regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 54´354,03 54´354,03 4´196,13 7,720

34 Fornitura e posa in opera di rete di recinzione plastificata di colore
NP.04 verde, dell'altezza di 2,00 m, a maglia sciolta romboidale plastificata

zincatura tripla, maglia 50x50 mm, di ... osti della sicurezza, del
trasporto e della manodopera. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondola regola dell'arte.

SOMMANO m 420,00 41,10 17´262,00 4´396,63 25,470

35 Fornitura e posa in opera di sabbione proveniente da impianto
NP.05 autorizzato di riciclaggio inerti per formazione sottofondo stradale

dello spessore medio 10 cm, compresa la regolariz ... curezza, degli
utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mc 80,00 27,26 2´180,80 201,72 9,250

36 Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile,
NP.06 superadesiva, ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-

resistente, ecocompatibile monocomponente compl ... ro
indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mq 128,60 15,47 1´989,44 672,63 33,810

37 Realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque profonde
NP.07 provenienti dal diaframma drenante o dalla barriera idraulica,

mediante  tubazione fessurata in Polipropilene (PP) atossi ... a, del
noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m 41,00 412,69 16´920,29 1´715,72 10,140

38 Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco
NP.08 c.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di

2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/ ... a, del noleggio dei
mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 9´077,13 18´154,26 836,91 4,610

39 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in PEAD a doppia parete,
NP.09 flessibile corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per

coestrusione continua delle due paret ...  del trasporto, del noleggio di
mezzi e di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la
regola dell'arte.

SOMMANO m 522,00 22,06 11´515,32 4´097,15 35,580

40 Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per svuotamento
NP.10 pozzi tipo Sami mod. S400Jet, di tipo immersa e statica,

funzionamento ad aria compressa, caricamento dal basso, con p ...
del trasporto, del noleggio di mezzi e di ogni altro magistero per dare
il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 3´442,42 20´654,52 627,90 3,040

41 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo
NP.11 fibro-rinforzato, vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,

prodotto da azienda certificata ISO 90 ... . Il tutto per dare l'opera
finita secondo la regola dell'arte.
Delle dimensioni da 1200x570x1000 mm a 1570x720x1000 mm.

SOMMANO m 280,00 119,97 33´591,60 4´393,78 13,080

42 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo
NP.12 fibro-rinforzato, vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,

prodotto da azienda certificata ISO 90 ... elle spese generali. Il tutto
per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.
Delle dimensioni di 1100x500x1000 mm.

SOMMANO m 45,40 94,67 4´298,02 712,61 16,580

43 Realizzazione di diaframma impermeabile mediante perforazione con
NP.13 trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, riempimento con una miscela ... mpa, dell'utile
d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO ml/ml 1´272,00 95,93 122´022,96 6´650,25 5,450
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44 Realizzazione di barriera idraulica mediante perforazione con trivella
NP.14 meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaie ... e dei costi della
sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola
dell'arte. Per un'altezza di 15,0 m.

SOMMANO m 170,00 740,02 125´803,40 7´120,47 5,660

45 Realizzazione di diaframma drenante mediante perforazione con
NP.15 trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaie ... e dei costi della
sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola
dell'arte. Per un'altezza di 11,0 m.

SOMMANO m 105,00 678,03 71´193,15 6´592,49 9,260

46 Realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato all'interno del
NP.16 corpo rifiuti esistente, mediante  tubazione fessurata in polietilene ad

alta densità (PEAD), di diametro estern ... a, del noleggio dei mezzi e
dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo
la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2´053,74 4´107,48 418,55 10,190

47 Movimentazione dei rifiuti e del terreno della zona B, per un'altezza di
NP.17 circa 2 m ed una distanza di circa 50-80 m (Zona A, da

impermeabilizzare), con stendimento finale di terren ... curezza, degli
utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mc 1´000,00 9,40 9´400,00 2´092,44 22,260

48 Fornitura e posa in opera di compressore a vite, completo di
NP.18 serbatoio di 500 l ed essiccatore, tipo Ceccato CSB 30/22, con

inverter integrato nella macchina stessa, con viti a pro ... curezza,
degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 12´394,39 12´394,39 209,47 1,690

49 Fornitura e posa in opera di pozzo spia biogas per controllo delle
NP.19 emissioni in atmosfera, da posizionarsi nelle zone esterne della

discarica come riportato sugli elaborati grafici ... curezza, degli utili
d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro compiuto
secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 926,38 2´779,14 157,02 5,650

50 Analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso giudizio) di acque di
NP.20 falda, di acque superficiali (torrenti e canalette perimetrali al capping),

di acque di drenaggio contamina ... vo, altresì, del noleggio dei mezzi,
del trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri
della sicurezza.

SOMMANO cadauno 24,00 616,42 14´794,08 650,94 4,400

51 Analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio incluso giudizio) e
NP.21 della composizione del gas discarica (biogas). Comprensivo, altresì,

del noleggio dei mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese
generali, degli oneri della sicurezza.

SOMMANO cadauno 8,00 742,92 5´943,36 216,93 3,650

52 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi,
R.01.010.050 cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per
.a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle

norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l
SOMMANO cad 1,00 85,44 85,44 42,93 50,240

53 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata
R.02.020.005 che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
.b ponti di servizio, schermature ed ino ... ica controllata. Fabbricati con

strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e
muratura, vuoto per pieno

SOMMANO mc 88,76 16,86 1´496,49 546,67 36,530

54 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
R.02.025.070 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... ilizzabili e/o di risulta

fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere,
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cancellate, ecc. in ferro pieno
SOMMANO kg 2´306,25 0,69 1´591,31 1´269,07 79,750

55 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla
.a distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono

esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm

SOMMANO m 190,00 4,22 801,80 418,22 52,160

56 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e
U.02.040.010 scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
.l 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ...  in opera con

relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 400 mm

SOMMANO m 80,00 74,65 5´972,00 395,94 6,630

57 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
.g interna liscia di colre chiaro per facilitare l ...  solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
4 (>= 4 kN/mq) DE 800 mm

SOMMANO m 15,00 139,93 2´098,95 82,49 3,930

58 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% ,
U.02.040.022 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
.e bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi la formazione

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare
SN 4 kN/mq DE 250 mm

SOMMANO m 5,00 21,31 106,55 19,26 18,080

59 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

SOMMANO mc 108,00 35,90 3´877,20 119,03 3,070

60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 6,00 63,90 383,40 165,09 43,060

61 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.j l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... struzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x100 cm

SOMMANO cad 13,00 195,71 2´544,23 715,44 28,120

62 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.e di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 3,00 73,66 220,98 82,54 37,350

63 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.l di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... ianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x110 cm

SOMMANO cad 11,00 235,04 2´585,44 484,25 18,730

64 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
.h magistero Chiusino 60x60 cm

SOMMANO cad 6,00 18,39 110,34 16,51 14,960

65 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
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.j magistero Chiusino 90x90 cm
SOMMANO cad 11,00 52,87 581,57 30,24 5,200

66 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
U.04.020.050 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.e impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm,
altezza interna 50 cm

SOMMANO cad 12,00 112,86 1´354,32 290,50 21,450

67 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a

lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 150x150 cm

SOMMANO cad 1,00 237,35 237,35 11,01 4,640

68 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non
U.04.020.062 inferiore a 20 cm in opera compresi ogni onere e magistero Diametro
.c nominale 150 cm

SOMMANO cad 3,00 195,23 585,69 33,03 5,640

69 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.075 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.f laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm,
altezza interna 90 cm

SOMMANO cad 3,00 192,80 578,40 72,65 12,560

70 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda
U.04.020.081 certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla
.a base di appoggio che alla sommità corrisponde ... onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini quadrati o
rettangolari con fondo depresso

SOMMANO kg 328,00 4,65 1´525,20 541,45 35,500

71 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le
U.05.010.078 materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
.a acqua, in canali scoperti o in vasche, per qua ...  occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi
natura eseguito a macchina

SOMMANO mc 1´000,00 5,09 5´090,00 2´089,95 41,060

72 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. Compattazione del
piano di posa.

SOMMANO mq 4´200,00 1,86 7´812,00 2´338,91 29,940

73 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità

verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione
di strati a diversa granulometria

SOMMANO mq 3´843,00 2,85 10´952,55 4´067,77 37,140

74 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera,
U.05.020.070 impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto
.a dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli s ... carico di 2 kPa)

non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m
Strato impermeabilizzante in HDPE

SOMMANO mq 760,00 3,34 2´538,40 1´672,81 65,900

75 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale

SOMMANO mc 372,94 21,24 7´921,25 156,05 1,970

76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
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.a del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 12´000,00 1,54 18´480,00 3´010,39 16,290

77 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi
U.07.010.025 meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee
.d selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime  ... 15 g/m².

Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di
semina In zona pianeggiante a media difficoltà

SOMMANO mq 4´200,00 1,50 6´300,00 3´734,01 59,270

78 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in
U.07.010.030 lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed
.b affinamento meccanico Superfici superiori a 5.000 mq

SOMMANO mq 4´200,00 0,24 1´008,00 717,39 71,170

79 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa,
U.07.010.078 scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
.g fornitura e collocamento di palo tutore di castagno  ... ali di rame e la

legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza
2,00÷2,50 m: Quercus robur fastigiata

SOMMANO cad 9,00 140,65 1´265,85 256,08 20,230

80 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Robinia
U.07.010.082 pseudoacacia
.d SOMMANO cad 9,00 140,04 1´260,36 255,98 20,310

81 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis
U.07.010.085 SOMMANO cad 100,00 17,99 1´799,00 1´422,47 79,070
.d
82 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli,
U.09.010.010 scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
.a con andamento subverticale, compresi l'allontan ... risulta ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rimozione di apparati radicali.

SOMMANO mq 5´000,00 3,35 16´750,00 8´254,40 49,280

83 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e
U.09.010.025 trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e magistero per
.b dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Alberi di altezza compresa

tra 10 e 20 m.
SOMMANO cad 10,00 146,62 1´466,20 869,46 59,300

84 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia
U.09.030.010 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura,
.a non friabile o gelivo, di buona durezz ... ore a 0,5 mm, compresi ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Gabbioni di altezza 1 m

SOMMANO mc 360,00 116,72 42´019,20 11´433,42 27,210

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´230´891,02 169´311,30 13,755

T O T A L E   euro 1´230´891,02 169´311,30 13,755
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´230´891,02 169´311,30 13,755

C:000 <nessuna> euro 1´230´891,02 169´311,30 13,755

C:000.001      Preparazione aree euro 35´132,62 15´455,97 43,993
C:000.002      Zona A_Riabbancamento euro 25´578,26 6´190,94 24,204
C:000.003      Diaframmi drenanti euro 227´896,18 17´267,40 7,577
C:000.004      Diaframma impermeabile euro 124´066,89 6´912,39 5,572
C:000.005      Opere d'arte ed impianti euro 169´331,02 39´646,97 23,414
C:000.006      Raccolta acque capping euro 24´591,28 5´959,14 24,233
C:000.007      Capping euro 369´564,00 40´836,82 11,050
C:000.008      Raccolta acque superficiali euro 41´970,88 5´636,92 13,431
C:000.009      Captazione biogas euro 67´121,77 6´939,18 10,338
C:000.010      Raccolta percolato euro 52´162,00 4´020,73 7,708
C:000.011      Recinzione euro 23´644,77 6´488,75 27,443
C:000.012      Opere a verde euro 11´633,21 6´385,93 54,894
C:000.013      Antincendio euro 422,28 67,93 16,086
C:000.014      Strada e piazzale di accesso euro 29´350,35 4´986,99 16,991
C:000.015      Monitoraggio euro 28´425,51 2´515,24 8,849

TOTALE  euro 1´230´891,02 169´311,30 13,755

     Data, 28/03/2019
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LAVORI A CORPO

1 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in
C.01.070.010 opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
.b Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme

vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnata dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 8
Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm

SOMMANO m 400,00 6,65 2´660,00 12,00 0,451

2 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.c con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

SOMMANO m 360,00 5,24 1´886,40 10,80 0,573

3 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.f con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

SOMMANO m 360,00 7,91 2´847,60 14,40 0,506

4 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.h con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

SOMMANO m 100,00 11,56 1´156,00 6,00 0,519

5 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
C.02.020.010 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
.j con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o

equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

SOMMANO m 40,00 18,00 720,00 3,60 0,500

6 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
C.09.010.080 valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.q sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da

12 kg, classe 43 A 183BC
SOMMANO cad 3,00 76,59 229,77 1,11 0,483

7 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per
C.09.010.098 il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero
.b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore

da 12,0 kg
SOMMANO cad 3,00 64,17 192,51 0,93 0,483
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8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 1´180,90 4,66 5´502,99 11,81 0,215

9 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,

la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 432,00 3,19 1´378,09 4,33 0,313

10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità

prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 88,92 9,46 841,18 0,89 0,106

11 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
E.02.030.010 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
.a compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25

m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non
inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la
separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo,
la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di
carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la
trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura
verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 400 mm

SOMMANO m 1´152,00 57,08 65´756,16 80,64 0,123

12 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
E.03.010.010 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
.a Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15

SOMMANO mc 29,91 106,15 3´174,95 3,89 0,122

13 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.a in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,

compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 136,99 125,08 17´134,71 21,92 0,128

14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
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un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 120,62 24,95 3´009,47 3,61 0,120

15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre

SOMMANO kg 20´791,20 1,43 29´731,42 207,91 0,699

16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in rete elettrosaldata

SOMMANO kg 2´593,40 1,54 3´993,83 25,94 0,649

17 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante
E.12.070.090 applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con
.a rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante

sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso
con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e
rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con
profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture
interrate

SOMMANO mq 98,40 6,90 678,96 0,98 0,145

18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo
E.13.090.030 con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello
.a spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm

maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in
superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed
idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di
2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di
dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e
successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

SOMMANO mq 69,60 22,91 1´594,54 2,09 0,131

19 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Recinzione con pannello grigliato

SOMMANO kg 170,53 5,09 868,00 3,41 0,393

20 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.040 completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

SOMMANO kg 480,00 6,02 2´889,60 14,40 0,498

21 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,
E.24.010.010 compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
.a attrezzatura

SOMMANO cad 1,00 537,15 537,15 0,67 0,125

22 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
E.24.010.030 perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
.a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una

piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per
l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il
rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

SOMMANO cad 3,00 199,99 599,97 0,75 0,125

23 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
E.24.020.010 carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127
.a mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi,

ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
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SOMMANO m 60,00 55,85 3´351,00 4,20 0,125

24 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la
E.24.040.080 fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
.a l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi

piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m
dal piano campagna

SOMMANO m 3,00 23,42 70,26 0,09 0,128

25 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
E.24.050.010 penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro
.a modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non

inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a
fine lavoro Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta
meccanica CPT

SOMMANO cad 1,00 168,03 168,03 0,21 0,125

26 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico
E.24.050.040 modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore
.a a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e

dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza Per ogni
metro lineare

SOMMANO m 78,00 24,05 1´875,90 2,34 0,125

27 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in
E.24.060.020 opera e lucchetto di chiusura
.a SOMMANO cad 3,00 116,85 350,55 0,45 0,128

28 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065. linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
e rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
SOMMANO m 200,00 8,91 1´782,00 8,00 0,449

29 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione
L.02.085.010. IP 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per
b l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x

300 mm
SOMMANO cad 1,00 294,49 294,49 1,43 0,486

30 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010. posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 2,00 82,07 164,14 0,80 0,487

31 Realizzazione del capping a copertura della ex discarica, mediante
NP.01 una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai

seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore
maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie
vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e
fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di
proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato
drenante realizzato con geocomposito (GCD) costituito da un nucleo
drenante racchiuso tra due filtri non tessuti a filamento continuo del
tipo termosaldato in grado di impedire la formazione di un battente
idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti; 3. rivestimento
impermeabile superficiale costituito da una geomembrana sintetica in
HDPE (GMB); 4. strato minerale compattato di spessore maggiore o
uguale a 0,5 m e di bassa conducibilita' idraulica; 5. strato di
drenaggio del gas e di rottura capillare costituito da un
ggeocomposito drenante (GCD); 6. strato di regolarizzazione per la
corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da
materiale drenante, per un'altezza media di 30 cm. Comprensivo del
telo HDPE, dei due teli GCD, geocompositi drenanti, del cordolo di
ancoraggio perimetrale (con scavo a sezione obbligata, di forma
rettangolare o trapezoidale delle dimensioni di 80xh:50 cm, e sua
compattazione con terreno vegetale proveniente dallo scavo e
ricompattato), dei costi di trasporto, della manodopera e della
sicurezza, dell'utile d'impresa e delle spese generali. Comprensivo,
altresì, delle prove finali non invasive o non distruttive, di tipo
geofisico, al fine della valutazione dell'integrità delle geomembrane
con metodi geoelettrici. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 155´439,67 449,60



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 155´439,67 449,60

regola dell'arte.
SOMMANO mq 3´900,00 94,76 369´564,00 3´880,42 1,050

32 Trivellazioni per i pozzi di estrazione del biogas eseguite con sistema
NP.02 di perforazione a secco, diametro del foro pari a 0,60 m. Nel prezzo si

ritiene compreso ogni onere derivante dalla rimozione di ostacoli
costituiti da pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti
in genere, intercettati durante la perforazione. Il foro dovrà venire
protetto con un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro
stesso che verrà rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo
filtrante (microfessurato in PEAD D 160 SDR 17 PN 10) e della ghiaia
di riempimento. Il prezzo si ritiene comprensivo di: predisposizione
della piattaforma per la trivella; fornitura e montaggio dell' impianto di
trivellazione; esecuzione della trivellazione; predisposizione di misure
di sicurezza e di protezione durante l'esecuzione dei lavori, con
particolare riferimento al pericolo rappresentato da possibili uscite di
gas; messa a disposizione di personale specializzato e manovalanza;
materiali di esercizio e lubrificanti; smaltimento del materiale di scavo
in discariche controllate. Comprensivo, altresì, della testa di pozzo
PEAD D200, della lunghezza di 2,0 m; della flangia cieca in acciaio
con opportuni passapareti; della valvola a farfalla; del giunto flessibile
PVC texas D90 (l: 1,5 m), completo di fascette; del tappo in argilla o
miscela bentonitica dell'altezza di 0,50 m. Della profondità media di
7,0 m.

SOMMANO cadauno 4,00 1´282,41 5´129,64 53,86 1,050

33 Fornitura e posa in opera di una centrale di aspirazione e
NP.03 biofiltrazione del biogas con biofiltro, della portata di 50 mc/h. La

centrale, con telaio in ferro, è costituita da: una valvola di
intercettazione, installata prima dell'ingresso nel filtro, con corpo in
ghisa, comando a leva, DN 65; una valvola di scarico della condensa,
del tipo a sfera in ottone cromato, installata sul tronchetto di scarico
condensa posto alla base del filtro, con corpo in ottone, comando a
leva, DN: 3/4"; un filtro di separazione e scarico della condensa,
realizzato in acciaio inossidabile e posto all'ingresso in centrale;
collettore di aspirazione in acciaio inox posto tra il filtro di ingresso e
l'aspiratore, con condotta DN 65; un aspiratore compressore,
soffiante centrifuga a canale laterale della portata di 50 mc/h, potenza
assorbita 1,5 kw, potenza installata 2,0 kw, tensione di alimentazione
380 V/50 Hz; un collettore di mandata in acciaio inox, con condotta
DN 65; un sistema di misura della portata costitutio da una flangia
tarata e un misuratore di pressione differenziale; un filtro
rompifiamma in acciao; un telaio per il supporto della parte di
aspirazione in profilati di ferro ricoperti con doppio strato di vernice e
completo di tettoia in acciao inx e di golfari di sollevamento; un
quadro di controllo costituito da un armadio in versione IP54 in
lamiera; con allarmi di blocco dell'impianto, preallarmi con
segnalazione luminosa e allarmi con blocco impianti. L'impianto di
abbattimento emissioni con biofiltro scarrabile ha dimensioni interne
pari a 5700x2000xh 2400 mm, ingombro massimo 6000x2500xh
2400 mm, altezza media del letto filtrante 1,5 m, con consumo max di
acqua giornaliero pari ad 1 mc. L'impianto è costituito da: n°1 biofiltro
delle dimensioni di 6000x2400xh 2400 mm, con vasca di
contenimento realizzata da un container scarrabile in acciaio
verniciato. Il letto filtrante avrà uno spessore medio di 1,5 m, in
miscela vegetale calibrata, derivante da compost verde, idonea per
porosità e ritensione idrica ed avente un peso di volume asciutto pari
a circa 500 kh/mc (peso umido 800 kg/mc), sarà posato su un
grigliato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. I moduli di
grigliato hanno dimensioni in pianta di 500x500 mm, poggianti su
supporti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, che garantiscono
un altezza del plenum di 500 mm. Comprensivo dei costi del
trasporto, dell'impianto di messa a terra, dell'impianto elettrico (con
quadro elettrico e relativo armadietto di alloggiamento), della
sicurezza, della manodopera e delle certificazioni all'atto del collaudo.
Il tutto per dare la fornitura funzionante ed alla regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 54´354,03 54´354,03 570,72 1,050

34 Fornitura e posa in opera di rete di recinzione plastificata di colore
NP.04 verde, dell'altezza di 2,00 m, a maglia sciolta romboidale plastificata

zincatura tripla, maglia 50x50 mm, diametro filo 2,7 mm esterno, 1,8
mm interno, fissata ai fili guida di acciaio plastificato superiore, a
mezza altezza ed inferiore, di diametro di mm 3, completa di paletti  di
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sostegno a T e saette in ferro plastificati, di colore verde, alloggiati a
loro volta nelle opere murarie in fori preventivamente predisposti ad
interasse di ml 2,00 e posa in opera di cartellonistica verticale, come
da indicazioni della D.LL. Comprensivo della preparazione delle
buche di fissaggio eseguite a amano o con mezzo meccnico e
fondazione di inghisaggio in calcestruzzzo C 12/15, delle dimensioni
di 30x30xh:50 cm, rinterro, , sostegni diagonali (barbacane), collari,
tendifilo agli angoli e rompitratta. Comprensivo, altresì, dei costi della
sicurezza, del trasporto e della manodopera. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondola regola dell'arte.

SOMMANO m 420,00 41,10 17´262,00 181,25 1,050

35 Fornitura e posa in opera di sabbione proveniente da impianto
NP.05 autorizzato di riciclaggio inerti per formazione sottofondo stradale

dello spessore medio 10 cm, compresa la regolarizzazione, il
livellamento ed il costipamento. Comprensiva della manodopera, dei
costi della sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il
tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mc 80,00 27,26 2´180,80 22,90 1,050

Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente completa di rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

36 Fornitura e posa in opera certificata di gel-membrana impermeabile, 
NP.06 superadesiva, ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-

resistente, ecocompatibile monocomponente completa di rete in 
fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. Il tutto 
per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mq 128,60 15,47 1´989,44 20,89 1,050

37 Realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque profonde
NP.07 provenienti dal diaframma drenante o dalla barriera idraulica,

mediante  tubazione fessurata in Polipropilene (PP) atossico, tipo
Ecopozzo (Riccini) rispondente al D.M. 174/04, con innesto a
bicchiere e codolo liscio uniti tramite viti o rivetti metallici in fase di
installazione ed avente: 1. Diametro esterno pari a 400 mm e
spessore nominale di parete di 10 mm; 2. Formulazione chimica del
materiale costituente esente da Piombo, Cromo ed altri metalli
pesanti, Alogeni e Ftalati; 3. Classe di rigidità, determinata in
conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN4 KN/m2; 4. Resistenza
all’urto a 20 °C, determinata in conformità alla UNI 7448-75; 5.
Tensioni interne / variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate
in conformità alla UNI EN 743; 6. Campo di applicazione nella
captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80 °C; 7. Slot
pari a 0,5 mm a finestratura multipla. L'alloggiamento della tubazione
avverrà in fori del diametro pari a 90 cm, realizzati mediante
perforazione con trivella meccanica in terreni di qualsiasi natura e
consistenza. La tubazione sarà rinfiancata con ghiaietto calibrato di
origine calcarea del diametro massimo di 1 cm e per uno spessore
medio di 25 cm, con pozzetto di testa in cls prefabbricato e coperchio
in ghisa posto in superficie per l'ispezione ed il controllo (questi ultimi
due non compresi nel prezzo). Comprensiva della perforazione, della
posa in opera della tubazione e del ghiaietto, del trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del terreno, degli oneri di discarica, della
manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il
tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m 41,00 412,69 16´920,29 177,66 1,050

Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monobloccoc.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm., n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo.Comprensiva, altresì, dell'interruttore di livello dotato di galleggiante con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Iltutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

38 Fornitura e posa in opera di una vasca prefabbricata in monoblocco
NP.08 c.a.v. "standard", da interrare, da 35 mc, delle dimensioni esterne di 

2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo sp.15/16 
cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzata 
con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed armata con ferri B450 C, 
conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, 
lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm., n.2 fori 
d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, inclusi nel prezzo.
Comprensiva, altresì, dell'interruttore di livello dotato di galleggiante 
con magnete, delle forometrie nelle pareti, dei chiusini in ghisa, della 
manodopera, del noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il
tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 9´077,13 18´154,26 190,62 1,050

39 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in PEAD a doppia parete,
NP.09 flessibile corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per

coestrusione continua delle due pareti, prodotto da azienda certificata
secondo UNI EN ISO 9001:2000 e secondo UNI EN ISO 14001:2004.
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Il diametro esterno nominale sarà 200 mm; la classe di rigidità,
misurata secondo EN ISO 9969 sarà SN 8KN/mq.
La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di
larghezza variabile, presenti sul fondo di ciascuna gola di
corrugazione. Le giunzioni avverranno a mezzo di appositi manicotti
di giunzione (compresi nel prezzo), corredati di guarnizione
elastomerica da posizionare sulla prima gola di corrugazione della
testata del tubo da inserire nel manicotto. Certificato di collaudo di
resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma DIN EN 295-
3. Comprensivo degli oneri della sicurezza, della manodopera, del
trasporto, del noleggio di mezzi e di ogni altro magistero per dare il
lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m 522,00 22,06 11´515,32 120,91 1,050

40 Fornitura e posa in opera di pompa pneumatica per svuotamento
NP.10 pozzi tipo Sami mod. S400Jet, di tipo immersa e statica,

funzionamento ad aria compressa, caricamento dal basso, con
portata max di 60 l/m, pressione aria alimentazione da 1 ad 8 bar,
con attacco di mandata G1/2"F, attacco di alimentazione aria G3/8"F,
con centralina di controllo della pompa da installare vicino alla testa
del pozzo in cassetta IP55, con manometro e riduttore. Comprensiva
del kit di installazione (raccorderia, golfari, ecc..), del filtro regolatore
di pressione completo di manometro e staffa di fissaggio ed attacchi
G1/4" e della sonda batimetrica a funzionamento pneumatico per il
rilevamento dei liquidi in centralina esterna. Comprensivo degli oneri
della sicurezza, della manodopera, del trasporto, del noleggio di
mezzi e di ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto secondo la
regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 3´442,42 20´654,52 216,88 1,050

41 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo
NP.11 fibro-rinforzato, vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,

prodotto da azienda certificata ISO 9001, a sezione trapezoidale, per
il rivestimento di fossi di guardia e cunette. Sono compresi e
compensati nel prezzo: la regolarizzazione e la compattazione del
piano di appoggio; la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati; la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di
posa; il rinfianco in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti.
Comprensivo dei costi della manodopera e della sicurezza, dell'utile
d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare l'opera finita
secondo la regola dell'arte.
Delle dimensioni da 1200x570x1000 mm a 1570x720x1000 mm.

SOMMANO m 280,00 119,97 33´591,60 352,71 1,050

42 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo
NP.12 fibro-rinforzato, vibrato, con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm,

prodotto da azienda certificata ISO 9001, a sezione trapezoidale, per
il rivestimento di fossi di guardia e cunette. Sono compresi e
compensati nel prezzo: la regolarizzazione e la compattazione del
piano di appoggio; la fornitura e posa in opera degli elementi
prefabbricati; la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di
posa; il rinfianco in calcestruzzo; la stuccatura dei giunti.
Comprensivo dei costi della manodopera e della sicurezza, dell'utile
d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare l'opera finita
secondo la regola dell'arte.
Delle dimensioni di 1100x500x1000 mm.

SOMMANO m 45,40 94,67 4´298,02 45,13 1,050

43 Realizzazione di diaframma impermeabile mediante perforazione con
NP.13 trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, riempimento con una miscela pronta per l'impiego, tipo
Solidur 274 Speciale, composta da leganti minerali cementizi e
componenti argillosi e bentonitici oltre ad aggiunte speciali. Il
diaframma sarà attestato nello strato di argilla esistente per
un'altezza di almeno 1,0 m. Comprensiva dello scavo, del trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della
manodopera, del trasporto con autocisterne o autotreno, del
miscelatore, del silos e della pompa, dell'utile d'impresa e dei costi
della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola
dell'arte.

SOMMANO ml/ml 1´272,00 95,93 122´022,96 1´281,24 1,050

44 Realizzazione di barriera idraulica mediante perforazione con trivella
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NP.14 meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm arrotondato di
natura calcarea, con sigillatura superficiale in argilla compattata per
un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del 2% tra
l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della manodopera, del
noleggio dei mezzi e del trasporto, dell'utile d'impresa e dei costi della
sicurezza. Il tutto per dare il lavoro compiuto secondo la regola
dell'arte. Per un'altezza di 15,0 m.

SOMMANO m 170,00 740,02 125´803,40 1´320,94 1,050

45 Realizzazione di diaframma drenante mediante perforazione con
NP.15 trivella meccanica del diametro di 50 cm in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, riempimento con ghiaia e ghiaietto 2-7 cm arrotondato
di natura calcarea, con sigillatura superficiale in argilla compattata
per un'altezza di 1,0 m, con pendenza minima del fondo scavo del
2% tra l'inizio e la fine. Comprensiva dello scavo, del trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata, degli oneri di discarica, della
manodopera, del noleggio dei mezzi e del trasporto, dell'utile
d'impresa e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte. Per un'altezza di 11,0 m.

SOMMANO m 105,00 678,03 71´193,15 747,53 1,050

46 Realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato all'interno del
NP.16 corpo rifiuti esistente, mediante  tubazione fessurata in polietilene ad

alta densità (PEAD), di diametro esterno pari a 250 mm, con
tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile spess. 8 mm, lunghezza
totale di 10,0 m, avente superficie liscia interna, colore nero,
rispondente alla norma UNI-EN 12201-2, con tre fessure drenanti
realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo, occupando parte
della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la
conseguente perdita di resistenza allo schiacciamento. La larghezza
delle fessure sarà pari a 4-8 mm e l'interrasse verrà stabilito in modo
che la superficie fessurata sia compresa tra il 3-7% di quella del tubo.
La giunzione avverrà per mezzo di appositi manicotti. La parte
terminale del pozzo, al di sopra del corpo rifiuti, per circa 2-2,5 m di
altezza (spessore capping) sarà riempito con miscela acqua-
bentonite-cemento tipo SOLIDUR 274 Speciale. Il tubo uscirà per
circa 50 cm dal piano finale del capping e sarà munito di flangia cieca
in acciaio costituendo la testa del pozzo. Opportuni passapareti
consentiranno il collegamento delle tubazioni dell'aria compressa e
del percolato della pompa pneumatica posta all'interno del pozzo.
Comprensiva della perforazione del diametro di 60 cm, della posa in
opera della tubazione di rinforzo in acciaio inossidabile 8 mm della
lunghezza di 2,0 m, della saracinesca di sezionamento, del ghiaietto
e della miscela bentonitica, del trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del terreno, degli oneri di discarica, della manodopera, del
noleggio dei mezzi e dei costi della sicurezza. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2´053,74 4´107,48 43,13 1,050

47 Movimentazione dei rifiuti e del terreno della zona B, per un'altezza di
NP.17 circa 2 m ed una distanza di circa 50-80 m (Zona A, da

impermeabilizzare), con stendimento finale di terreno vegetale per
un'altezza di circa 30 cm (compattato) e livellamento,  a preparazione
del piano di posa del capping. Comprensiva del noleggio dei mezzi,
della manodopera, del terreno vegetale, dei costi della sicurezza,
degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO mc 1´000,00 9,40 9´400,00 98,70 1,050

48 Fornitura e posa in opera di compressore a vite, completo di
NP.18 serbatoio di 500 l ed essiccatore, tipo Ceccato CSB 30/22, con

inverter integrato nella macchina stessa, con viti a profilo asimmetrico
ad alta efficienza, alto rendimento e basso livello di rumore, con
motore elettrico, IP 55, ad alto rendimento, classe F  raffreddato ad
aria, con ventilazione esterna, 30 hp, 22 kw ed 8 bar. Dotato di
separatore aria-olio a triplice azione per garantire un’aria compressa
alla mandata con un più basso contenuto di olio residuo.
Raffreddatori aria-aria ed aria-olio, compatti, ad alta efficienza;
pannello di controllo ES 3000, idonei L.E.D. per evidenziare lo stato
del compressore e la necessità di Service. Due display a cristalli
liquidi visualizzano le condizioni di funzionamento senza l’uso di
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codici di comodo; un convertitore di frequenza, per la variazione della
velocità del compressore e per la partenza in rampa del motore, con
filtri RFI inclusi di serie, è integrato nella struttura della macchina.
Carenatura insonorizzante in lamiera di acciaio  verniciata con ampi
pannelli asportabili per un facile accesso a tutti i componenti interni.
Robusto basamento in lamiera di acciaio con predisposizione ad una
facile movimentazione. Delle dimensioni di ingombro pari a
1940x805xh:1841 mm. Comprensiva del noleggio dei mezzi, del
trasporto, del montaggio, dell'impianto di messa a terra e
dell'impianto elettrico, della manodopera, dei costi della sicurezza,
degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare il lavoro
compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 12´394,39 12´394,39 130,14 1,050

49 Fornitura e posa in opera di pozzo spia biogas per controllo delle
NP.19 emissioni in atmosfera, da posizionarsi nelle zone esterne della

discarica come riportato sugli elaborati grafici e secondo le
disposizioni della D.LL., del diametro pari a 500 mm, PE100,
fessurato, dotato di valvola a sfera con portagomma e coperchio di
diametro pari a 630 mm, tipo Conveco. Comprensiva dello scavo, del
rinterro con argilla o malta bentonitica, della flangia di chiusura
ermetica, dei fori predisposti per il posizionamento della
strumentazione di monitoraggio, della manodopera, dei costi della
sicurezza, degli utili d'impresa e delle spese generali. Il tutto per dare
il lavoro compiuto secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 926,38 2´779,14 29,18 1,050

50 Analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso giudizio) di acque di
NP.20 falda, di acque superficiali (torrenti e canalette perimetrali al capping),

di acque di drenaggio contaminato, di percolato da prelevarsi nei
piezometri, nei pozzetti e nelle acque superficiali a cadenza
periodica. Parametri: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica,
Ossidabilità Kubel, BOD5, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri,
IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri,
Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Composti
organoalogenati (compreso Cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi
fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati,
solventi clorurati, Carica mesofila a 22°C, Carica mesofila a 36°C,
Coliformi fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Spore clostridi solfito
riduttori, Enterococchi, Salmonella, Legionella, Test di tossicità su
Daphnia Magna. Comprensivo, altresì, del noleggio dei mezzi, del
trasporto, della manodopera, delle spese generali, degli oneri della
sicurezza.

SOMMANO cadauno 24,00 616,42 14´794,08 155,34 1,050

51 Analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio incluso giudizio) e
NP.21 della composizione del gas discarica (biogas). Comprensivo, altresì,

del noleggio dei mezzi, del trasporto, della manodopera, delle spese
generali, degli oneri della sicurezza.

SOMMANO cadauno 8,00 742,92 5´943,36 62,41 1,050

52 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi,
R.01.010.050 cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per
.a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle

norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l
SOMMANO cad 1,00 85,44 85,44 0,42 0,492

53 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata
R.02.020.005 che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
.b ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per

assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico
e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati
con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e
muratura, vuoto per pieno

SOMMANO mc 88,76 16,86 1´496,49 1,78 0,119

54 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
R.02.025.070 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV

A   R I P O R T A R E 1´081´073,48 10´154,36



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´081´073,48 10´154,36

ferro pieno
SOMMANO kg 2´306,25 0,69 1´591,31 0,00

55 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla
.a distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti.

La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP
e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di
tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno
25 mm spessore 2,3 mm

SOMMANO m 190,00 4,22 801,80 1,90 0,237

56 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e
U.02.040.010 scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
.l 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione

dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di
sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO
14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad
elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 400 mm

SOMMANO m 80,00 74,65 5´972,00 7,20 0,121

57 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
.g interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con

telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4
kN/mq) DE 800 mm

SOMMANO m 15,00 139,93 2´098,95 2,55 0,121

58 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% ,
U.02.040.022 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
.e bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro

con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di
conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi
i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm

SOMMANO m 5,00 21,31 106,55 0,15 0,141

59 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 108,00 35,90 3´877,20 4,32 0,111

60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
60x60x60 cm

SOMMANO cad 6,00 63,90 383,40 0,48 0,125

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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61 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.j l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x100 cm

SOMMANO cad 13,00 195,71 2´544,23 3,12 0,123

62 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.e di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 3,00 73,66 220,98 0,27 0,122

63 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.l di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm

SOMMANO cad 11,00 235,04 2´585,44 3,19 0,123

64 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
.h magistero Chiusino 60x60 cm

SOMMANO cad 6,00 18,39 110,34 0,12 0,109

65 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
.j magistero Chiusino 90x90 cm

SOMMANO cad 11,00 52,87 581,57 0,77 0,132

66 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
U.04.020.050 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.e impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro
interno 150 cm, altezza interna 50 cm

SOMMANO cad 12,00 112,86 1´354,32 1,68 0,124

67 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a

lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 150x150 cm

SOMMANO cad 1,00 237,35 237,35 0,30 0,126

68 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non
U.04.020.062 inferiore a 20 cm in opera compresi ogni onere e magistero Diametro
.c nominale 150 cm

SOMMANO cad 3,00 195,23 585,69 0,72 0,123

69 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.075 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.f laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in

opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro
interno 150 cm, altezza interna 90 cm

SOMMANO cad 3,00 192,80 578,40 0,72 0,124

70 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda
U.04.020.081 certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla
.a base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano

stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua
sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una
maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano
depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole
di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad
accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono
riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del
lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente
pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

SOMMANO kg 328,00 4,65 1´525,20 3,28 0,215

71 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le
U.05.010.078 materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di
.a acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono

compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi
natura eseguito a macchina

SOMMANO mc 1´000,00 5,09 5´090,00 10,00 0,196

72 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. Compattazione del
piano di posa.

SOMMANO mq 4´200,00 1,86 7´812,00 42,00 0,538

73 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,

stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri
additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore
a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato
drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

SOMMANO mq 3´843,00 2,85 10´952,55 38,43 0,351

74 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera,
U.05.020.070 impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto
.a dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa

vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore
(sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a
trazione non inferiore a 38 KN/m Strato impermeabilizzante in HDPE

SOMMANO mq 760,00 3,34 2´538,40 7,60 0,299

75 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale

SOMMANO mc 372,94 21,24 7´921,25 11,19 0,141

76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
.a del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 12´000,00 1,54 18´480,00 120,00 0,649

77 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi
U.07.010.025 meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee
.d selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80

g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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la preparazione del piano di semina In zona pianeggiante a media
difficoltà

SOMMANO mq 4´200,00 1,50 6´300,00 42,00 0,667

78 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in
U.07.010.030 lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed
.b affinamento meccanico Superfici superiori a 5.000 mq

SOMMANO mq 4´200,00 0,24 1´008,00 0,00

79 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa,
U.07.010.078 scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
.g fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con

sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto
fusto altezza 2,00÷2,50 m: Quercus robur fastigiata

SOMMANO cad 9,00 140,65 1´265,85 1,62 0,128

80 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Robinia
U.07.010.082 pseudoacacia
.d SOMMANO cad 9,00 140,04 1´260,36 1,53 0,121

81 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis
U.07.010.085 SOMMANO cad 100,00 17,99 1´799,00 2,00 0,111
.d
82 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli,
U.09.010.010 scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
.a con andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale

di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Rimozione di apparati radicali.

SOMMANO mq 5´000,00 3,35 16´750,00 100,00 0,597

83 Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e
U.09.010.025 trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e magistero per
.b dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Alberi di altezza compresa

tra 10 e 20 m.
SOMMANO cad 10,00 146,62 1´466,20 7,20 0,491

84 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia
U.09.030.010 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura,
.a non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7

mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m

SOMMANO mc 360,00 116,72 42´019,20 205,20 0,488

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´230´891,02 10´773,90 0,875

T O T A L E   euro 1´230´891,02 10´773,90 0,875

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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C LAVORI A CORPO euro 1´230´891,02 10´773,90 0,875

C:000 <nessuna> euro 1´230´891,02 10´773,90 0,875

C:000.001      Preparazione aree euro 35´132,62 162,29 0,462
C:000.002      Zona A_Riabbancamento euro 25´578,26 153,52 0,600
C:000.003      Diaframmi drenanti euro 227´896,18 2´370,98 1,040
C:000.004      Diaframma impermeabile euro 124´066,89 1´283,79 1,035
C:000.005      Opere d'arte ed impianti euro 169´331,02 554,04 0,327
C:000.006      Raccolta acque capping euro 24´591,28 146,05 0,594
C:000.007      Capping euro 369´564,00 3´880,42 1,050
C:000.008      Raccolta acque superficiali euro 41´970,88 404,68 0,964
C:000.009      Captazione biogas euro 67´121,77 655,60 0,977
C:000.010      Raccolta percolato euro 52´162,00 509,94 0,978
C:000.011      Recinzione euro 23´644,77 206,71 0,874
C:000.012      Opere a verde euro 11´633,21 47,15 0,405
C:000.013      Antincendio euro 422,28 2,04 0,483
C:000.014      Strada e piazzale di accesso euro 29´350,35 143,60 0,489
C:000.015      Monitoraggio euro 28´425,51 253,09 0,890

TOTALE  euro 1´230´891,02 10´773,90 0,875

     Data, 28/03/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Contrada_AV
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Art. 91 - Qualità e caratteristiche dei materiali 

Art. 92 - Consegna dei lavori 

Art. 93 - Esecuzione dei lavori 

Art. 94 - Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 

Art. 95 - Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti 

Art. 96 - Garanzia degli impianti 

Art. 97 - Richiami ad altre disposizioni vigenti 

 

CAPO IX - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di opere stradali e piazzali 

 

Art. 98 - Realizzazione di massicciate stradali 

Art. 99 - Realizzazione di strati di base 

Art. 100 - Realizzazione di strati di collegamento e di usura 

Art. 101 - Lavorazioni varie 

 

CAPO X - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di opere di regimentazione e raccolta delle acque 

 

Art. 102 - Prescrizioni e prove sui materiali   

 

CAPO XI- Prescrizioni tecniche per esecuzione di opere complementari 

 

Art. 103 -  Opere da fabbro: cancelli e recinzioni 

Art. 104 -  Opere varie 

Art. 105 -  Sistemazioni a verde ed opere di ingegneria naturalistica 

Art. 106 -  Videosorveglianza 

Art. 107 -  Sistema antincendio 

 

CAPO XII- Monitoraggio e controllo 

 

Art. 108 -  Analisi di laboratorio: acque, percolato ed aria 

Art. 109 -  Rilevazioni topografiche e cartellonistica 

Art. 110 -  Rapporti finali 
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1. Capitolato Speciale di Appalto 
 

Le norme tecniche di riferimento per il presente capitolato speciale dovranno essere quelle vigenti al momento della 

realizzazione dei lavori. 

Pertanto, in caso di contrasto fra le norme richiamate nel presente documento e quelle in vigore al momento dell'inizio dei 

lavori, prevarranno queste ultime. 

 

1.1_ PARTE PRIMA 

 

TITOLO I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

 

Art. 1 

Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 

Costituiscono parte integrante del Contratto, ai sensi del d. lgs.50/2016, oltre al presente “Capitolato Speciale d’Appalto”, 
i seguenti documenti: 

 elaborati grafici progettuali; 

 specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto; 

 l’elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell’intervento; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento art.100 del d.lgs. 81/08 (quando previsto), il piano di sicurezza sostitutivo e 

il piano operativo di sicurezza; 

 computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso; 

 il programma integrato dei lavori; 

 il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08; 

 l’offerta presentata dall’Appaltatore. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati. 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari 

necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente 

edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell ’Appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, 

tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre 

norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel 

contratto. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da 

tutte le disposizioni vigenti in materia. Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue 

l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed 

altre specifiche europee espressamente adottate); 

f) dell’elenco prezzi allegato al contratto; 

g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni , 

specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati 

nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettagl io 

di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere 

riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli 

impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. 

 

Art. 2 

Oggetto dell’appalto 

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle 

opere di “Bonifica e di messa in sicurezza della discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate del Comune di Contrada 

(AV)”, indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la 

fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni 

o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce 

l’Appalto. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di 

valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.  
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Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per 

la realizzazione delle diverse opere. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e 

dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l ’Appaltatore dichiara di essere a perfetta 

conoscenza. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti 

sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed 

integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali 

prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi 

nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di 

scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto 

dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari 

compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato. 

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle 

attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela 

della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 - Misure generali di tutela - del d.lgs. 81/08. 

 

Art. 3 

Forma e ammontare dell’appalto  

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto 

e dalle relative specifiche tecniche, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. 

In concreto l’appalto delle opere comprende le seguenti categorie di lavoro (Cfr. allegato Computo metrico): 

 
 

Si intendono esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad € 19.108,98, non soggetti a ribasso. 

 

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni di progetto, debbono ritenersi come atti ad 

individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell ’Appalto. 

Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei 

lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei 

lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura 

e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’articolo 

corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto. 

 

Art. 4 

Funzioni, compiti e responsabilità del committente 

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa 

relativo alla gestione dell’appalto.  

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le 

funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si 

devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel 

progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla 

verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un 

corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l’Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza. 

 

Art. 5 

Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile dei lavori 

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della 

esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 81/08. 
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Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell ’art. 

31 del d.lgs. 50/2016 commi 3 e seguenti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. 

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l ’indicazione 

degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e 

assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla 

verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti 

legati ad aggiornamenti tecnologici.  

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse 

all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente. 

 

Art. 6 

Direzione dei lavori 

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il control lo 

tecnico-contabile dell’esecuzione  

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto 

attiene all’esecuzione dell’Appalto. 

 

Art. 7 

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori 

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico 

vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con 

funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall ’ufficio della direzione 

dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di 

cantiere, secondo quanto previsto dal d. lgs. 50/2016 all’art.101 comma 3 e dal D.M. 7 marzo 2018, n.49. 

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti 

dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell ’opera in conformità al progetto. 

 

Art. 8 

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore operativo 

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde 

direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza 

di quanto realizzato alle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 101 comma 4 del d.lgs.50/2016. 

Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei 

Lavori.  

Art. 9 

Funzioni, compiti e responsabilità dell’ispettore di cantiere 

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde 

direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 101 comma 5 del d.lgs.50/2016. 

All’Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei 

Lavori. 

Art. 10 

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione 

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 

98 d.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.  

 

Art. 11 

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 

90 del d.lgs. 81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del d.lgs. 81/08 e deve essere in 

 possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.  

 

Art. 12 

Riservatezza del contratto 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell ’esecuzione del Contratto, non 

potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 
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In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell ’Appalto né 

autorizzare terzi a farlo. 

 

Art. 13 

Penali 

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non 

imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e 

sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di __________ (euro ________________), ovvero nella 

percentuale di  0,5 per mille dell’ammontare netto dell’appalto, corrispondente a € ___________________, per ogni 

giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato 

ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

 

Art. 14 

Difesa ambientale 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l ’integrità dell’ambiente, rispettando le 

norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

 evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

 effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

 segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di 

opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. 

 

Art. 15 

Trattamento dei dati personali 

Ai fini e per gli effetti del d.lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell ’Impresa appaltatrice 

nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della 

legge citata. 

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la 

modifica e la cancellazione dei propri dati. 
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TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 16 

Ordini di servizio 

Il Direttore dei Lavori impartisce, ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n.49, tutte le disposizioni ed istruzioni 

all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e 

comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, 

salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge. 

 

Art. 17 

Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori 

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.5 del D.M. 49/2018, comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve 

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali 

necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione 

del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si 

riconoscano necessari. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 

tracciamento. 

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in 

duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile 

per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli 

elementi richiamati dall’art. 5 del D.M. 49/2018. 

Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 

eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre 

l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori 

oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire 

l’avvio e la prosecuzione dei lavori.  

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori  all’effettivo stato dei luoghi. 

Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello 

previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione. 

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito 

verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d ’opera e 

di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi. 

Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati 

nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna. 

 

Art. 18 

Impianto del cantiere e programma dei lavori 

L’Appaltatore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito 

nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di 

progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto. 

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.  

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono 

essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo 

senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. In base all’art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal 

Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori 

stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera. In 

mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale 

stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al 

programma predisposto. 

Art. 19 

Accettazione dei materiali 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, 

possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica 

normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme 

tecniche europee adottate dalla vigente legislazione nonché l’art.101 del d.lgs. 50/2016 e l’art.6 del D.M. 49/2018. 
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Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d ’uso più generale, 

l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo 

l’approvazione della Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

 dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 

 dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;  

 dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

 da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte 

integrante del presente capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l ’Appaltatore riterrà di sua 

convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai 

requisiti prescritti. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto 

indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche 

vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai 

requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l ’Appaltatore sarà tenuto alle relative 

sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le 

forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate 

dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come 

se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non 

pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 

 

Art. 20 

Accettazione degli impianti e delle forniture 

Tutti gli impianti e le forniture presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo 

di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle 

disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle 

leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.  

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e 

tutta la normativa specifica in materia nonché l’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e l’art.6 del D.M. 49/2018. 

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto e fornitura (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere 

consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno 

corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati 

progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme. L’Appaltatore è tenuto a 

presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di 

installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 

Tutte le forniture compreso quelle relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile 

giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 

dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come 

se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. 

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione 

effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale 

o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. 

Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, 

l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette 

specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od 

indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla 

Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell ’Appaltatore. 
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TITOLO III - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

 

Art. 21 

Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e 

prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in 

contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l’imputabilità anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento 

dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere 

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione, ai sensi dell’art.107 del d.lgs. 50/2016 e dell’art.10 del D.M. 49/2018. I termini di consegna si 

intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di 

sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere 

alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo 

l’approvazione dell’atto di collaudo. 

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle 

opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella 

misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per 

facilitare la ripresa dei lavori. 

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in 

contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della 

sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale. 

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 

impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, 

mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale. 

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause 

dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di 

consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della 

definitiva sospensione dei lavori: 

 al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione; 

 al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e 

ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori; 

 al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di 

sospensione dei lavori. 

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l ’entità della proroga dei 

termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso. 

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del 

Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. 

 

Art. 22 

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, 

disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 

condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 

all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell ’Appaltatore delle norme in materia di 

sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 
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TITOLO IV - VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

 

 

Art. 23 

Varianti in corso d’opera 

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla 

normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti secondo quanto previsto dall’art.149 del d.lgs. 50/2016. 

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente 

qualora ricorra uno dei seguenti motivi:  

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 

esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 

miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso 

d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;  

d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;  

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal 

Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione.  

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano 

contenuti entro un importo non superiore al 5% dei lavori costituenti le categorie di lavoro dell’appalto e che non 

comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.   

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L ’importo in 

aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 

somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, è 

facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei 

materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei 

lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto. 

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell ’Appaltatore. Lavori eseguiti e 

non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella 

situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 

In ogni caso, modifiche, variazioni e varianti contrattuali saranno ammesse secondo quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 

50/2016 e nel rispetto dell’art.8 del D.M. 49/2018.    
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TITOLO V - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

Art. 24 

Funzioni, compiti e responsabilità dell’appaltatore 

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; 

pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

 nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei 

Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione; 

 comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

 predisporre e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente la propria 

idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all’art.90 del d.lgs. 81/08; 

 redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di 

Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art.89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08, da 

considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

 redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte 

integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto, ai sensi del d.lgs. 81/08); 

 nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 

lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto); 

 effettuare la rilevazione topografica prima dell'inizio dei lavori, posizionando il caposaldo come da elaborati grafici del 

Progetto Esecutivo, e le successive rilevazioni semestrali imposte dal d.lgs. 36/2003; 

 effettuare, a suo esclusivo carico, tutte le copie cartacee degli elaborati grafici e descrittivi (architettonici, geologici,  

strutturali, impiantistici, ecc.) del Progetto Esecutivo, delle eventuali varianti, al fine del loro deposito per 

l'ottenimento di approvazioni, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, presso gli enti preposti (comprensivo 

delle spese di bollo, oneri, diritti di segreteria ed altro), previo consenso della Direzione dei Lavori; 

 predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il 

personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; 

 predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche 

per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed 

in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza; 

 predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con 

attrezzatura minima da ufficio; 

 provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, 

telefono e fognatura di cantiere; 

 provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate 

e gli altri usi; 

 provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, 

al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; 

 munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono 

assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale 

del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente 

impiegato nei lavori; 

 provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed 

alla conservazione dei capisaldi; 

 provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle 

ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.); 

 provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie;  

 provvedere all’assicurazione con un massimale di € 1.250.000,00 che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.103 del d.lgs.50/2016. 

 provvedere all’assicurazione con un massimale € 2.500.000,00 di responsabilità civile per danni causati anche a 

terze persone ed a cose di terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione; 
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 provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, 

alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant ’altro 

non utilizzato nelle opere; 

 assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure 

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; 

 approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

 disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, 

segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a 

coadiuvarlo; 

 corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro 

confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

 provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni 

tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla 

perfetta regola d’arte; 

 richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle 

tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

 tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli 

Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza; 

 tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti  

e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 

disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 

 provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di 

Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure 

esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico; 

 osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di 

accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 

380/01; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del 

calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio; 

 provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 

 prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli 

accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell ’accertamento delle 

eventuali responsabilità; 

 promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico 

diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 

 promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in 

coerenza a principi e misure predeterminati; 

 promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei 

dipendenti e dei loro rappresentanti; 

 mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.); 

 assicurare: 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

 il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori; 

 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

 il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive 

previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; 

 rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

 provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel 

piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza; 

 richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel 

piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un 

maggiore grado di sicurezza; 

 tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli 

Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza; 
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 fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

 le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle 

condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese 

secondo quanto previsto dall’art.81 del d.lgs. 81/08; 

 le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva 

ed individuale; 

 mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e 

dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora vengano 

affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza; 

 informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica 

al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi; 

 organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche 

morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; 

 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria 

documentazione di legge; 

 fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali 

intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale; 

 effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure fonometriche volte a 

certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 

1997 e trasmetterne gli esiti al Committente. 

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, 

sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla 

normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni 

direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo 

insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l ’Appaltatore tenuto a risarcire 

i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. 

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col 

buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle 

conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l ’Appaltatore deve segnalarli 

immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia 

in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro. 

 

Art. 25 

Personale dell’appaltatore 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai 

termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma 

dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di 

prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull ’assunzione, tutela, 

protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi 

della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

 i regolamenti in vigore in cantiere; 

 le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 

 le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l ’esecuzione. 

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in 

funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere 

dell’Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni 

che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 
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Art. 26 

Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all ’albo di 

categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e 

per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell ’organizzazione 

dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità: 

 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della 

Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori;  

 allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da 

compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di 

insubordinazione o disonestà; 

 vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

Art. 27 

Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici 

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: 

 il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico 

dell’Appaltatore; 

 l’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente; 

 la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

 non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 

 informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative. 

 

Art. 28 

Disciplina del cantiere 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare 

ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei 

Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. È tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che 

risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. È inoltre tenuto a vietare l’ingresso 

alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale 

emanate dall’Appaltatore. 

L’inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità. 

 

Art. 29 

Disciplina dei subappalti 

Ai sensi dell’art.105 del d.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 

espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza 

del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell ’importo del contratto da affidare. Non si configura 

come subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. 

È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore 

del Committente, salvo che per i casi previsti all’art.105 del d.lgs. 50/2016. 

Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, 

sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%, 

purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l ’Appaltatore dovrà 

predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L ’Appaltatore rimane 

comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate. 

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in 

questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  
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 i concorrenti all’atto dell’offerta o l’Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, 

devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono 

subappaltare;  

 l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; 

 l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con 

ribasso non superiore al 20%; 

 l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. 

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto. 

L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico 

e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima 

dell’inizio dei lavori: 

 la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

 copia del Piano Operativo di Sicurezza; 

 copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva.  

L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell ’esecuzione dei lavori. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la 

fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente 

tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del 

lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Art. 30 

Rinvenimento di oggetti 

L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante 

l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla 

consegna. 

Art. 31 

Garanzie e coperture assicurative 

Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% 

dell’importo netto dell’Appalto, ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/2016.  

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.  

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del 

risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il 

Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante 

dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori 

in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza 

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all ’Appaltatore o 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.  

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’Appaltatore. 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di 

benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, 
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degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l ’avvenuta 

esecuzione.  

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le 

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento 

o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia 

è prestata. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di 

tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d ’opera 

impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la 

garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì 

obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati 

ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

 

Art. 32 

Norme di sicurezza 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 

lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: 

 di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 

averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

 di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei 

trasporti relativamente alle opere provvisionali. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, 

tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da 

altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel 

contratto). 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione 

degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse 

senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori. 

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, 

affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente 

ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. 

L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle 

procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di 

opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l ’esecuzione dei lavori o il responsabile 

dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.  

In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a 

concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni 

amministrative. 

 

Art. 33 

Lavoro notturno e festivo 

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini 

contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal 

caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente 

per queste situazioni. 
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TITOLO VI - VALUTAZIONE DEI  LAVORI 

 

Art. 34 

Valutazione dei lavori - condizioni generali 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali 

che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 

L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa 

alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei 

lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel 

rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore 

nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque 

altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura 

geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o 

cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e 

contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i 

lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico 

e spese dell’Appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in 

periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.  

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) 

e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, 

l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l’Appalto. 

 

Art. 35 

Valutazione dei lavori a corpo 

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i 

mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e 

contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena 

osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. 

ll prezzo a corpo convenuto a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 

prestazione.  

- Disposizioni 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza 

introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata. 

- Norme per la misurazione e criteri per la valutazione di eventuali lavorazioni a misura 

Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare 

a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura 

sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei 

materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le 

assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per 

la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di 

seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa 

corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme 

vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque 

tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell ’onere per l’eventuale posa in 

opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di 

variante ammessa dalla legislazione vigente. 

- Materiali a pie' d'opera 

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad 

esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature 

ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando 

l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di 

scioglimento di contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 

Capitolato Generale; 
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d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni 

da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il 

ribasso contrattuale. 

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le 

spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore. 

- Demolizioni 

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto 

di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. 

I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di avviare a sue spese tali  

materiali a discarica. 

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva 

della demolizione. 

- Scavi in generale 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

 il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti 

eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

 gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell’area di base della fondazione stessa 

per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali. 

Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell’Elenco prezzi allegato al contratto; essi saranno 

valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo 

unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.  

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo 

per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono 

applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse 

profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal 

volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

- Rilevati, rinterri e riempimenti 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli 

scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo 

misurato in opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle opere per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 

metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

- Vespai 

La contabilizzazione dei vespai sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti .   

- Casseforme 

Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato 

cementizio. 

- Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno contabilizzati a metro 

cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, 

dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Le lastre ed opere particolari saranno 

valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie.  

- Conglomerato cementizio armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza 

detrazione del volume del ferro di armatura, che verrà pagato a parte, e del volume del conglomerato corrispondente a 

vani, aperture, nicchie e simili inferiori a 0,10 m2 di superficie e senza contabilizzare la superficie bagnata della 

casseratura necessaria per formare i suddetti vani, aperture, nicchie e simili. 

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sarà considerato in base al minimo parallelepipedo retto a 

base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell’armatura metallica nonché la posa in 

opera, sempreché non sia pagata a parte.   

- Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. 

L’acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a peso. 

- Manufatti in ferro 

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato 

prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Appaltatore o mediante dati riportati da tabelle ufficiali 

UNI. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la 
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chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e tre mani di 

verniciatura, di cui la prima di 

antiruggine e le due successive della vernice precisata nell'elenco prezzi. 

- Verniciature 

Le verniciature eseguite su opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti verranno calcolate, senza considerare i 

relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) il coefficiente 2,00.  

- Seminagioni e rivestimenti 

Le seminagioni ed i rivestimenti sulle scarpate saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate 

stesse. 

Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi, è compresa la preparazione del terreno ed ogni onere per la piantagione come 

prescritto dall'omonimo articolo del Capitolo "Qualità e Provenienza dei Materiali - Modalità di Esecuzione di ogni 

Categoria di Lavoro - Ordine da Tenersi nell'Andamento dei Lavori"..La valutazione viene fatta per metro quadrato. 

- Tubazioni 

I tubi per lo smaltimento delle acque, saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sarà incluso il massetto di  

fondazione, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco quale sarà prescritto. 

- Mano d'opera 

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; tali prezzi di elenco comprendono sempre 

tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonchè il beneficio per l'Appaltatore. 

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. 

I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in 

seguito ad ordine della Direzione dei Lavori. 

- Noleggi 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di  

riposo, nelle quali però restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il 

tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della 

Stazione Appaltante stessa. 

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei  

meccanismi. 

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività 

di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra 

condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. 

 

Art. 36 

Valutazione dei lavori in economia 

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i 

materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere 

dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone 

impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere 

preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, 

la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, 

compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i 

pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario 

per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in 

modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la 

mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto 

quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente 

riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.  
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TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

Art. 37 

Forma dell’appalto 

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo, sulla base di prezzi globali e forfettari, 

comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell ’allegata specifica tecnica. 

I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera 

finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come 

facente parte di fornitura del Committente o di terzi. Le opere (a corpo) saranno contabilizzate progressivamente nei vari 

stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte 

del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento. 

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le 

quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. 

Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella 

loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell ’allegato elenco dei prezzi 

unitari. 

Art. 38 

Importo dell’appalto 

L’importo parziale dell’Appalto sarà la cifra risultante dalla sommatoria fra le opere appaltate a corpo e quelle a misura, 

determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantità delle opere effettivamente eseguite. 

L’importo complessivo dell’Appalto comprenderà anche i lavori in economia. 

Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella 

misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del Contratto di Appalto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 

del c.c. L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il 

pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite. 

 

Art. 39 

Distribuzione degli importi 

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie 

categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto (Cfr. allegato Computo metrico): 

 

 
 

Si intendono esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad € 19.108,98, non soggetti a ribasso. 

 

Art. 40 

Lavori in economia 

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, forniti 

dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto, in 

ogni caso, essere effettuata con le stesse modalità e contenuta entro il prezzo a corpo, secondo quanto stipulato nel 

Contratto d’appalto. 

 

Art. 41 

Nuovi prezzi 

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia 

ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal 

Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. 
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indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione 

dell’offerta. 

In caso di varianti in c.o., i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore; qualora 

l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s ’intendono definitivamente accettati. Tutti i 

nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta contrattuale. 

 

Art. 42 

Invariabilità dei prezzi 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori 

affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera 

prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

Secondo l’art.106 comma 1 del d.lgs. 50/2016, eventuali modifiche e varianti relative a contratti di appalto in corso di 

validità devono essere autorizzate dal Rup in base all’ordinamento della stazione appaltante cui esso dipende.  

In particolare, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 

procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed 

inequivocabili di revisione dei prezzi (allo stesso modo delle forniture). Le clausole non devono alterare la natura generale 

del contratto o dell’accordo quadro, ma devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla variazione dei 

prezzi e dei costi standard, ove definiti. 

In pratica, sia la decisione se ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione del 

prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara. 

Tuttavia la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione segue regole ben precise: deve essere valutata sulla base 

dei prezzari di riferimento e si applica una franchigia del 10%; è possibile infatti variare il prezzo solo per l’eccedenza in 

aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell’eccedenza. 

Da notare che questi limiti si applicano solo ai lavori e non alla forniture. 
 

Art. 43 

Contabilità dei lavori 

I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli previsti dall’art.14 del 

D.M. 49/2018: 

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l’ordine, il modo e l’attività con cui 

progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore 

nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le 

circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e 

le prescrizioni  del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di 

fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od 

aggiunte ai prezzi. 

Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori 

verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle 

lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, 

al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con 

l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. 

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle 

necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto 

precedentemente concordato e allo stato di fatto. 

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato 

d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota 

percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d ’appalto, che è stata 

eseguita. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria 

di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità; 

c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni 

contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, 

segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di 

appalto. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.  

Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve; 

e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di 

elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed 
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i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato 

speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo; 

f) gli stati d’avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite 

dal principio dell’appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali 

elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. 

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate 

nel capitolato speciale d’appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. 

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed 

importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di 

contabilità; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento 

dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel 

registro di contabilità. 

h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale 

e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le 

vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione. 

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili 

ed assume la responsabilità dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. 

 

Art. 44 

Stati di avanzamento dei lavori edili - pagamenti 

L’Impresa appaltatrice dei lavori edili avrà diritto a pagamenti in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto, cioè, delle 

trattenute di legge, raggiunga l’ammontare di € 180.000,00 (euro centottantamila/00). 

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 (quarantacinque) giorni, al 

loro esame ed all’emissione dei rispettivi certificati per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. 

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei 

Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti da l 

contratto spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di 

cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del 

codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della 

costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

Art. 45 

Conto finale 

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è 

trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una 

relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 

economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 43. Il conto finale viene 

trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 

(trenta) giorni. 

 

Art. 46 

Eccezioni dell’appaltatore 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti 

contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da 

richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie 

eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 
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TITOLO VIII - CONTROLLI 

 

Art. 47 

Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le 

condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.  

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove 

l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, 

scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l ’Appaltatore non 

potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in 

conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. 

Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi 

direttamente od a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio 

fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle 

inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, 

l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano 

venuti a sua conoscenza. 

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. 

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per 

tutti gli altri aspetti contrattuali. 

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle 

controversie il Collegio Arbitrale. 

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere 

la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti 

dalla legge. 

Comprensivo, altresì, delle prove finali non invasive o non distruttive, di tipo geofisico, al fine della valutazione 

dell'integrità delle geomembrane con metodi geoelettrici. 
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TITOLO IX - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

 

Art. 48 

Ultimazione dei lavori e consegna delle opere  

La data fissata per l’ultimazione dei lavori è stabilita in 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del 

verbale di consegna. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine 

fissato per l’esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali 

previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei  lavori; entro 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto 

termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con 

conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di 

procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.  

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica 

provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile. 

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, 

senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si intende 

consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di 

collaudo definitivo. 

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in 

tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo. 

 

Art. 49 

Collaudo delle opere  

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle opere (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna 

dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina la commissione di collaudo costituita da tre tecnici con competenze 

adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge. 

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, 

ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a 

quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di 

quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. 

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione 

vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta 

una risoluzione definitiva. 

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte. 

All’organo di collaudo il Committente dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore 

documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione: 

 la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie 

di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; 

 l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla normativa vigente e di 

tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall’organo suddetto. 

Nel caso di incarico conferito in corso d’opera, il Committente trasmette all’organo di collaudo: 

 la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d’appalto nonché delle eventuali varianti approvate; 

 copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del 

programma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;  

 copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; 

 verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 

 rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall’organo di collaudo; 

 verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità. 

Esaminati i documenti acquisiti, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che 

ne dà tempestivo avviso all’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della 

contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano 

alle visite di collaudo. 

Se l’appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla 

stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’Appaltatore. 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo. 
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Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga 

necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario 

per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell ’Appaltatore; nel caso in cui 

l’appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d ’ufficio, deducendo la spesa dal 

residuo credito dell’appaltatore. 

Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso 

d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: 

 durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede 

di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione; 

 nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell ’intervento, i rilievi fatti dal 

collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato nell’art. 102 

del d.lgs. 50/2016.   

Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene adeguata per 

un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Committente entro 

trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini 

contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle 

responsabilità dell’Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza. 

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da 

quanti altri intervenuti. 

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione 

imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l ’Appaltatore stesso è tenuto 

ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. 

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le 

lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da 

apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le 

lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. 

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il 

Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il 

giudizio in merito al Collegio Arbitrale. 

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, 

il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi 

dal credito dell’appaltatore. 

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune 

rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà del Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni 

di collaudo. 

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all ’inizio dei lavori, 

il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, 

esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell ’Appaltatore 

e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione 

dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in 

materia di qualificazione delle imprese). 

Qualora l’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla 

normativa di riferimento.  

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità 

dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.  

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti 

giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 

Il certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal 

termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge. 

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero 

durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello 

stesso. 

Art. 50 

Certificato di regolare esecuzione 

Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i 

lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato 

di collaudo con quello di regolare esecuzione.  



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  28 

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente non oltre 

tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

 

Art. 51 

Svincolo della cauzione 

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi 

della normativa vigente e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata 

dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo 

giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile 70. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 

definitivo. 

Art. 52  

Collaudo statico 

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art.65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo 

statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. 

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a 

strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed 

emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. 

Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo 

e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. 

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall ’attuale legislazione ed in 

particolare: 

 sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, 

eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; 

 per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per 

ogni partita; 

 per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni 

impartite dal Direttore dei Lavori; 

 tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio 

ufficiale per le prove di resistenza. 

 

Art. 53 

Proroghe 

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà 

chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dal Committente purché le 

domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei 

lavori sia imputabile al Committente. 

 

Art. 54 

Anticipata consegna delle opere 

Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che 

ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.  

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: 

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 

b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici se previsti dalla tipologia di progetto; 

c) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. 

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei 

Lavori e dal Committente stesso. 

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione 

e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di 

costruzione. 
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Art. 55 

Garanzie 

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore 

si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di dieci anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e 

natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino 

negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute 

per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d ’opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, 

queste verranno trasferite al Committente. 
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TITOLO X - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Art. 56 

Danni alle opere 

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, 

l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino 

di tutto quanto danneggiato. 

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei 

Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il 

Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed 

osservazioni. 

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la 

riparazione o il ripristino del danno. 

 

Art. 57 

Cause di forza maggiore 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli 

arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l ’adozione di tutti i provvedimenti 

e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da 

cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente 

comunicati per iscritto dall’Appaltatore. 

 

Art. 58 

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi 

all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall ’avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non 

abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni 

dall’avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con 

effetti risolutivi sulla situazione in essere, e comunque secondo quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 59  

Cessione dei crediti derivanti dal contratto  

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al 

finanziamento del PON Sicurezza. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato 

dall’Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di 

Controllo. 

 

Art. 60  

Risoluzione e recessione del contratto 

Nel caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore, ai sensi del 108 del d. lgs. 50/2016, ha diritto soltanto al pagamento 

dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Quando il 

Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di 

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Committente o Responsabile dei Lavori una relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono 

essere accreditati all’Appaltatore. Su indicazione del Responsabile dei Lavori il Direttore dei Lavori formula la 

contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure 

scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile dei Lavori, dispone 

la risoluzione del contratto. Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del 

programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni,  

per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento 

della comunicazione.  

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore gli effetti dell’intimaz ione 

impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori.  Sulla base del processo verbale, 

qualora l’inadempimento permanga, il Committente delibera la risoluzione del contratto. Il Committente, nel comunicare 

all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori 

curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la 
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relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, 

acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente 

capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla 

risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di 

variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore 

inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di 

risoluzione del contratto di appalto, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero 

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, il Committente provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In al ternativa il 

Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa con le modalità previste dal presente capitolato e dalle normative vigenti, pari all’uno per cento del 

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.  

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del d. lgs. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori 

prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di 

recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi 

i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Il Committente può trattenere le opere 

provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa 

corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un 

compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento 

dello scioglimento del contratto. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di 

mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero 

è effettuato d’ufficio e a sue spese. In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non 

si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata 

motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge 

vigenti in materia. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai 

lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato 

dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità’ di procedere alla risoluzione 

del contratto.   

 

Art. 61 

Transazione 

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo articolo, le 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione 

nel rispetto del codice civile. La transazione ha forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art.208 del d.lgs. 50/2016. 

.  

Art. 62 

Accordo bonario  

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale 

ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Committente promuove la costituzione 

di un’apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell ’organo di 

collaudo, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l ’Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 

giorni. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una 

sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l ’importo 

sopra citato. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro 10 giorni dalla 

comunicazione del Direttore dei Lavori, da parte del Committente al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il 

proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. La 

commissione è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità in relazione all ’oggetto del contratto, designati 

rispettivamente, il primo dal Committente, il secondo dall’Appaltatore ed il terzo di comune accordo dal Committente e 

dall’Appaltatore. In caso di mancato accordo entro il termine di 10 giorni alla nomina del terzo componente provvede, su 

istanza del Committente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l’Appaltatore non 

provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine dei 20 giorni dalla richiesta del Committente, 

questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del Direttore dei 

Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la 

nomina del componente della commissione. 

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto 

delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del 
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perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. L’accordo bonario definito 

con le modalità di cui sopra ed accettato dall’Appaltatore, ha natura transattiva. Dell’accordo bonario accettato, viene 

redatto verbale a cura del Committente e sottoscritto dalle parti. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono 

vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario. Gli oneri connessi ai compensi da 

riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.  Sulla somma riconosciuta in sede 

di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 

sottoscrizione dell’accordo. Decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, tutte le controversie di 

natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte 

ricorrendo ad un arbitrato, ai sensi dell’art.205 comma 6 del d.lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario, ovvero di inutile decorrere del termine per l’accettazione, 

può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi dell’art.205 

comma 6-bis del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 63 

Arbitrato 

Ai sensi dell’art.209 del d.lgs. 50/2016, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto possono 

essere deferite ad arbitri, secondo le disposizioni e i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad esclusione 

del giuramento in tutte le sue forme. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di particolare esperienza nella materia 

oggetto del contratto, nominati da ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell ’atto di resistenza alla domanda. Il 

Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato, dagli arbitri di parte. In caso di mancato accordo per 

la nomina del terzo arbitro provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Il deposito del lodo 

presso la camera arbitrale è effettuato, entro 10 giorni dalla data dell ’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del 

collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del 

lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.  All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, 

una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del 

compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.  

 

Art. 64 

Giurisdizione 

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, 

relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, 

all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla 

normativa statale o regionale. Sono inoltre devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie 

relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità.  Sono infine devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del 

prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché quelle relative ai 

provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi. 
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1.2_ PARTE SECONDA 

 

TITOLO I - OPERE  

 

 

 CAPO I - OGGETTO  ED  AMMONTARE  DELL’APPALTO,  DESIGNAZIONE,  FORMA  E PRINCIPALI 

DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

 

Art. 65 

Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto, di cui al presente disciplinare, consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste per la “Bonifica 

e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate” del Comune di Contrada (AV). 

 

Art. 66 

Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori e degli oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, ammonta ad  € 1.250.000,00. 

Si intendono esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad € 19.108,98, non soggetti a ribasso. 

I lavori, oggetto del presente Appalto, sono compresi nelle seguenti categorie:  

 

N. d’ordine Designazione categorie di lavoro Categoria 
Importo complessivo di ogni 

categoria di lavoro 

1 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG 12 € 1.250.000,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI EDILI A CORPO          € 1.250.000,00 

 

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall ’appaltatore senza ordine scritto 

dell’Amministrazione (nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione), come dettato dal d.lgs. 50/2016 

e dal Capitolato Generale. 

I prezzi elementari di progetto, da assoggettare a ribasso d’asta, sono dedotti dal Prezzario dei lavori pubblici-Anno 2018 

- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°824 del 28/12 e dai Nuovi prezzi approvati dall'Ente appaltante. 

L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 

di cui al presente Capitolato, che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla ditta. Le opere comprese nell’Appalto 

risultano dai disegni e relazioni di progetto. L’Appaltatore prenderà visione con le modalità previste nel bando o nella 

lettera di invito, del progetto dell’Amministrazione per la formulazione dell’offerta.  

L’Appaltatore, avendo esaminato il progetto oggetto dell’appalto, dà atto, con la presentazione dell’offerta, che il progetto 

stesso ha valore di Progetto Esecutivo e che, pertanto, è sufficiente ai fini della definizione degli elementi costruttivi e dei 

relativi costi; dà atto, inoltre, che l’opera come progettata è eseguibile in ogni sua parte, facendo salva la procedura 

prevista dal d.lgs. 50/2016. 

Tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha la facoltà di ordinare variazioni dei lavori fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo del contratto e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi prezzi, patti 

e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 

lavori.  

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, intervenisse l’esigenza di varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del 

Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell ’opera  ovvero la sua utilizzazione e qualora 

tali varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 

contratto, dando luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili e riconoscendo il 10% dei lavori non eseguiti 

fino ai quattro quinti dell’importo del contratto.   

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree da 

espropriare o da asservire, saranno a totale carico dell’Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni a tali aree. 

A fronte del prezzo di aggiudicazione l’Appaltatore rimarrà obbligato ad eseguire l’opera e le prestazioni richieste nei 

termini vincolanti stabiliti, senza possibilità di invocare alcuna circostanza esimente o casi di impossibilità, dovendo egli  

accettare, in base a calcoli di propria convenienza, ogni e qualsiasi onere per dare i lavori e le prestazioni u ltimati nei 

termini fissati nel presente Capitolato. 

L’incidenza percentuale del costo della manodopera viene fissato preventivamente pari al 30-40 % del valore complessivo 

dell’Appalto, avuto riguardo alle categorie di lavoro indicate nell’art. 2 e al D.M.LL.PP. 11/12/1978. 
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Art. 67 

Designazione, forma e principali dimensioni delle opere 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all ’atto 

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme CNR-UNI 

vigenti. 

- Scavo di pulizia generale e scorticatura del terreno eseguiti con mezzi meccanici, compresa l’estirpazione d’erbe, 

arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, il tutto da eseguirsi in massima secondo la sagoma, 

l’andamento plano-altimetrico previsto in progetto. 

- Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, compreso l’allontanamento del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero. 

- Compattazione dell’intera superficie da preparare per il capping. 

- Scavi a sezione obbligata dei terreni di qualsiasi natura presenti intorno all’area di discarica per la realizzazione 

delle canalette di raccolta delle acque superficiali, delle tubazioni interrate, delle due vasche di raccolta del 

percolato e dei pozzetti in c.a.. 

- Trasporto a rifiuto, con autocarri, del materiale derivante dai lavori di movimento terra relativi parte allo scavo a 

sezione obbligata parte allo scavo di pulizia generale. 

- Realizzazione del capping  a copertura della ex discarica mediante una struttura multistrato. 

- Captazione del biogas, mediante la realizzazione di pozzi di estrazione attraverso trivellazioni eseguite con 

sistema di perforazione a secco, di opportuno diametro. 

- Fornitura e posa in opera di due vasche prefabbricate in c.a.v. di raccolta del percolato, interrate, ciascuna da 35 

mc e con pareti rivestite di gel-membrana impermeabile certificata, superadesiva, ultralavorabile, traspirante, 

antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente, completa ciascuna di rete in fibra di vetro 

indemagliabile e resistente agli alcali. 

- Realizzazione della platea su pali di posa dei gabbioni, in conglomerato cementizio armato. 

- Realizzazione di gabbioni a contenimento del corpo di discarica. 

- Posa in opera di anelli di prolunga a sezione circolare e/o rettangolare carrabili e prefabbricati in cemento vibrato 

per l’immissione dei tubi di smaltimento delle acque, dotati di appositi pozzetti di ispezione con i relativi coperchi, 

anch’essi carrabili e prefabbricati in cemento vibrato. 

- Realizzazione della platea di alloggiamento della centrale di aspirazione del biogas con biofiltro scarrabile. 

- Fornitura e posa in opera del compressore a vite, della centrale di aspirazione del biogas con biofiltro scarrabile 

e delle pompe pneumatiche per l'estrazione dei liquidi (acque e percolato). 

- Realizzazione di aste drenanti per la raccolta delle acque superficiali e del capping, mediante la posa in opera di 

tubi strutturati in PEAD a doppia parete, corrugati esternamente e lisci internamente, coperti da geotessile non 

tessuto prima della posa a secco dello strato di ghiaia o ciottoloni di cava locale. 

- Realizzazione di un diaframma drenante, a valle del corpo di discarica, e di una barriera idraulica, a monte del 

corpo rifiuti, mediante perforazione con trivella meccanica e successivo riempimento con ghiaia e ghiaietto 

arrotondato di natura calcarea e sigillatura superficiale in argilla compattata. 

- Realizzazione dei pozzi di raccolta delle acque profonde provenienti dal diaframma drenante e dalla barriera 

idraulica, mediante un tubo filtro con funzione drenante, dotato di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato e 

coperchio in ghisa posto in superficie per l’ispezione ed il controllo. 

- Realizzazione di un diaframma impermeabile, a valle del corpo rifiuti, mediante perforazione con trivella 

meccanica e successivo riempimento con una miscela di acqua, cemento e bentonite nonchè la posa in opera di 

telo impermeabile. 

- Opere di inerbimento con idrosemina mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di 

idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza. 

- Posa in opera di arbusti ed alberi autoctoni. 

- Nuova recinzione dell’intera area della discarica, con rete metallica plastificata di colore verde, dell'altezza di 2,0 

m. 

- Sistemazione dell'area di accesso e della strada vicinale Ragni-Faiti. 

Le forme e le dimensioni da assegnare alle varie opere sono quelle previste e specificatamente indicate negli elaborati 

progettuali.  
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CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI, TRACCIAMENTI, SCAVI, DEMOLIZIONI E 

MONITORAGGIO 

 

Art. 68 

Indagini preliminari 

Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di tre tipi:  

a) indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar); 

b) indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pull test); 

c) indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, analisi di laboratorio, misurazione della quota di falda. 

a) indagini non distruttive 

Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione 

che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le caratteristiche fisico-chimiche 

delle parti oggetto di indagine. 

A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie: 

 fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsioni provocate 

dall’impiego delle ottiche normalmente utilizzate; 

 termografia per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di immagini non 

comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell’infrarosso e più precisamente nella regione spettrale 

compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o termogramma della distribuzione della 

temperatura superficiale dei vari materiali, visualizzabile attraverso scale di colori o toni di grigio. Ad ogni colore o tono 

della scala di grigi, corrisponde un intervallo di temperature. Le apparecchiature all ’infrarosso misurano il flusso di 

energia a distanza senza alcun contatto fisico con la superficie esaminata. Lo schema di funzionamento si basa su una 

videocamera ad infrarossi che trasforma le radiazioni termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in 

immagini, a loro volta visualizzate su un monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa 

che raggiunge l’obiettivo, viene trasmessa dal sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale converte le 

radiazioni infrarosse in un segnale video, mentre l’unità di rilevazione elabora il segnale proveniente dalla telecamera 

e fornisce l’immagine termografica. L’apparecchiatura termovisiva deve comprendere una telecamera, capace di 

effettuare riprese secondo angoli da + 0° a - 90° su uno stesso piano e dotata di obiettivi intercambiabili con lenti al 

germanio o al silicio ed una centralina di condizionamento del segnale con monitor. Il campo di misura 

dell’apparecchiatura deve essere compreso tra - 20° C e + 900° C con una sensibilità migliore di 0,5° C. La banda di 

radiazione dell’apparecchiatura dovrà essere compresa tra 2 e 5,6 mm. L’apparecchiatura dovrà rendere possibile la 

registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero e/o colori, su nastro magnetico. Deve inoltre 

essere prevista la possibilità di montare l’apparecchiatura su carrello semovente autoportante per poter costituire unità 

autonoma. Queste apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate; 

 misurazione della temperatura e dell’umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori relativi 

alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni elettroniche di 

precisione e con l’umidometro a carburo di calcio; 

 misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni solari, direzione del 

vento, le precipitazioni e la pressione esterna; 

 la rilevazione fotografica con pellicole normali o all’infrarosso per un’analisi più approfondita delle caratteristiche dei 

materiali e delle loro specificità fisico-chimiche; 

 endoscopia necessaria per l’esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di piccole telecamere o 

strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l’impiego di fibre ottiche. Per questa indagine si 

devono prediligere cavità già esistenti onde evitare la manomissione del materiale che ne deriverebbe da un foro 

appositamente praticato per svolgere l’indagine. Tale indagine è effettuata per mezzo dell’endoscopio che può essere 

di tipo rigido o di tipo flessibile. L’endoscopio rigido è un sistema ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve 

essere prolungabile fino a 2 metri mediante aggiunta di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di 

illuminazione per agevolare l’osservazione. Dovrà essere consentita la visione diretta a 45° e 90°. Lo strumento deve 

essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive. L’endoscopio flessibile permette la trasmissione 

dell’immagine e della luce tramite fibre ottiche. È comunemente dotato di testa mobile e prisma di conversione a 90°. 

Lo strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive; 

 misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di anidride 

carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri totali, solfati, cloruri, nitrati ed 

altre sostanze presenti in sospensione nell’aria o depositate sul terreno; 

 magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze. Dopo la lavorazione 

gli orientamenti dei magnetini contenuti nei manufatti rimangono inalterati, costituendo un campo magnetico 

facilmente rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca è basata sul principio dell ’induzione 

elettromagnetica e lo strumento utilizzato è il metal-detector che localizza la presenza di metalli con emissioni 

magnetiche effettuate da bobine o altri generatori di campi. Gli elementi che costituiscono questa apparecchiatura 
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sono più sonde rilevatrici, con diversa precisione di rilevamento e con uscite per registratore, e una centralina 

analogica a due o più scale per la lettura della misura a seconda della differente sensibilità della sonda utilizzata. 

Queste apparecchiature sono comunemente portatili ed autoalimentate; 

 colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell’indagine fotografica effettuata con una serie di colorimetri 

standardizzati secondo la scala Munse che consentono l’individuazione delle varie sostanze presenti nelle parti 

analizzate. 

Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi ma che hanno un 

piccolo grado di invasività quali: 

 indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle onde sonore, attraverso la 

percussione con appositi strumenti o con trasduttori elettrodinamici, registrando la deformazione delle onde elastiche 

che forniscono elementi per la valutazione del degrado delle murature o eventuale presenza di lesioni. L ’elaborazione 

dei dati, invece, consiste nel calcolo del tempo e della velocità di attraversamento dell’impulso dato dalla muratura. 

 Il principio generale dell’indagine sonica si basa su alcune relazioni che legano la velocità di propagazione delle onde 

elastiche, attraverso un mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo stesso.  

 L’apparecchiatura dovrà essere predisposta per l’uso di una vasta banda di frequenza compresa tra 100 e 1000 Hz e 

consentire l’utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico che permette l’analisi delle frequenze indagate. Gli eventi sonici 

studiati dovranno poter essere registrati in continuo; 

 indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei segnali che vengono 

registrati da un captatore (interno all’apparecchio stesso) che misura: 

 la velocità del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali; 

 le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella interna), per 

verificare l’omogeneità dei materiali. 

 Gli elementi che compongono questa apparecchiatura sono una centralina di condizionamento del segnale munita di 

oscilloscopio e sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e ricetrasmittenti.  

 L’apparecchiatura avrà diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo, mattoni, elementi 

lapidei, metalli). Le frequenze di indagine comprese tra i 40 e i 200 kHz dovranno essere utilizzate per prove su 

materiali non metallici, mentre per i materiali metallici il range adottabile è compreso tra i 500 ed i 5000 kHz. 

L’apparecchiatura è comunemente autoalimentata e portatile; 

 il rilievo della luminosità che viene misurato con un luxmetro che verifica l ’illuminazione dei vari oggetti, con un 

ultraviometro che misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della temperatura 

di colore - i dati rilevati vanno comparati a parametri standard che prevedono un’illuminazione max di 250-300 lux per 

pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il lux equivale all’illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una 

superficie ortogonale ai raggi ad una distanza di 1 metro), temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55-60%. 

Oltre a quelle già descritte esistono delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche distruttive di lieve entità e che si 

rendono necessarie per la valutazione di alcuni parametri: 

 analisi con i raggi X per l’identificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i vari componenti. Il 

materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e l’energia assorbita viene rimessa sotto forma di raggi X 

caratteristici degli elementi chimici presenti nel materiale; 

 prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con: 

 dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili; 

 quantità di gas carbonico nei componenti carbonati; 

 dosaggio per perdita al fuoco dell’acqua di assorbimento; 

 dosaggio sostanze organiche; 

 analisi spettrofotometriche per l’identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione acquosa - campo del 

visibile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 nm); 

 microscopia ottica per l’analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di ciascuna 

sostanza; 

 microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di alterazione; 

 studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto ridotto ed osservate al 

microscopio elettronico a scansione; 

 analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione esaminato senza 

stabilire il tipo di sale eventualmente presente. 

Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche: 

 valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di definire, conseguentemente, il 

livello di permeabilità all’acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale; 

 analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della distribuzione del materiale 

e lo studio dei parametri conseguenti; 
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 capacità di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l ’immersione dei vari campioni di materiali. La 

superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le fessurazioni e verso le porosità superficiali. 

Viene applicato un rilevatore per individuare la presenza e l’ubicazione dei difetti; 

 assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida; 

 prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la definizione delle caratteristiche di 

ciascun elemento. 

b) indagini minimamente distruttive 

Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione 

ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove leggermente distruttive. 

A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie: 

 martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto della struttura. Tale 

misura si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un giunto di malta. A fine prova lo 

strumento può essere facilmente rimosso e il giunto eventualmente risarcito. Lo stato di sforzo può essere determinato 

grazie al rilassamento causato dal taglio perpendicolare alla superficie muraria; il rilascio, infatti, determina una 

parziale chiusura del taglio. La prova prosegue ponendo il martinetto piatto nell’apertura e aumentando la pressione in 

modo da riportare i lembi della fessura alla distanza originaria, misurata prima del taglio. La parte interessata 

dall’operazione può essere strumentata con estensimetri rimovibili. In tal modo è possibile misurare con precisione gli 

spostamenti prodotti dal taglio e dal martinetto durante la prova; 

 sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa guidata da una molla e la 

distanza di fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la durezza superficiale; 

 pull-off test consiste nell’applicare una sonda circolare d’acciaio alla superficie del calcestruzzo con della resina 

epossidica. Si applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del calcestruzzo per trazione. La 

resistenza alla compressione può essere misurata tramite i grafici della calibratura. 

c) indagini geognostiche 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 

Generalità 

I sondaggi devono essere eseguiti con sonda a rotazione. Nei terreni non lapidei fratturati in cui le pareti del foro 

manifestino tendenza a franare, verrà posta in opera una batteria da rivestimento di diametro compreso fra 250 ed i 127 

mm salvo particolari prescrizioni diverse. 

Spessore e qualità dell’acciaio devono essere tali da consentire con un solo diametro il rivestimento di almeno 40 m lineari 

di foro. Il rivestimento deve essere infisso a rotazione con circolazione di fluido che normalmente è costituito da acqua; in 

casi particolari il Progettista può richiedere, invece dell’acqua, l’impiego di fango bentonitico.  

La perforazione deve venire condotta con o senza l’impiego di fluido di circolazione secondo tipo di terreno, attrezzo 

impiegato, scopo del sondaggio. 

I sondaggi possono essere di due tipi: 

 a carotaggio continuo; 

 a distruzione di nucleo. 

In ogni caso la perforazione deve essere seguita da un tecnico specializzato dell ’Appaltatore che esamina i campioni di 

risulta, compila la stratigrafia ed imposta il lavoro degli operatori di macchina. 

La profondità massima cui i sondaggi possono essere spinti non supera, di norma, 100 m dal piano di campagna o dal 

fondale. Viene comunque precisata dal Progettista, caso per caso, all’inizio dei lavori e può essere variata nel corso degli 

stessi, in funzione dei dati provvisori risultanti. Al termine di ciascun sondaggio, quando non siano installati piezometri od 

altri tipi di strumenti, il foro deve essere riempito, fino alla sommità attraverso apposite aste o tubi flessibili calati al fondo 

foro, con miscela cemento-bentonite-acqua (50-10-100 parti in peso), ritirando man mano i rivestimenti. Mentre la stabilità 

delle pareti del foro è garantita dal rivestimento metallico provvisorio, quella del fondo del foro deve essere assicurata con 

i mezzi che la tecnica operativa mette a disposizione. 

In particolare: 

 le manovre di estrazione dell’attrezzo di perforazione, campionamento, ecc. devono essere eseguite con velocità 

molto bassa nel tratto sommerso per minimizzare "l’effetto pistone"; 

 il battente di fluido in colonna deve essere mantenuto sempre il più possibile, anche facendo sporgere fino ad 1 metro 

dal piano di lavoro l’estremità superiore del rivestimento da mantenersi pieno di fluido; 

 appesantendo con barite il fango bentonitico quando impiegato. 

La pulizia del fondo foro, prima di eseguire operazioni di campionamento e/o prove in sito deve essere assicurata 

eseguendo, se necessario, apposite manovre di pulizia o lavaggio. 

Attrezzature di perforazione 

Le attrezzature di perforazione a rotazione da impiegare devono avere i seguenti requisiti: 

 velocità di rotazione variabile da 0 a 800 giri/minuto primo; 

 coppia massima non inferiore a 400 Kgm; 
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 spinta verso il basso non minore di 2500 Kg, continua per almeno 80 cm; 

 tiro non minore di 4000 Kg. 

In casi particolari (sondaggi in mare, in pendii o luoghi di difficile accesso, ecc.) il Progettista prescrive il tipo di 

attrezzature, se diverso da quello sopra indicato, più idoneo al caso specifico. 

Le attrezzature devono essere corredate di tutti quegli accessori (pompe, mescolatori, vasche, ecc.) necessari per il 

corretto funzionamento. 

MISURE DELLA FALDA NEI SONDAGGI 

Le misure del livello della falda devono essere eseguite ogni mattina nel foro di sondaggio prima della ripresa della 

perforazione. Affinché i dati misurati siano attendibili è necessario che, fino alla quota della scarpa di rivestimento, il foro 

sia libero da materiali impermeabili (limi, argille) che impediscono alla falda di stabilizzarsi durante la notte. Le misure 

devono essere annotate su apposita tabella segnalando di volta in volta la quota del rivestimento e quella del fondo foro. 

Sulla stratigrafia deve essere riportato il valore più prossimo al p.c. fra quelli rilevati. In presenza di fango bentonitico nel 

foro, le misure della falda non devono essere effettuate. 

PRELIEVO DEI CAMPIONI PER LE ANALISI NEI SONDAGGI 

Nel corso dei sondaggi, con frequenza e nelle formazioni che vengono stabilite caso per caso, devono essere prelevati 

campioni da sigillare e successivamente da inviare al laboratorio per le analisi. 

I campioni saranno del tipo: 

 rimaneggiato nei terreni granulari molto grossolani; 

 semidisturbati nei terreni granulari, medio fini e fini; 

 indisturbato nei terreni semicoesivi e coesivi; 

 nei terreni lapidei potrà essere richiesta la scelta, sigillatura e spedizione di alcune "carote" rappresentative. 

Tutti i campioni dei terreni non lapidei devono essere rappresentativi della composizione granulometrica del terreno; quelli 

semidisturbati devono inoltre conservare inalterato (terreni semicoesivi-coesivi) il contenuto d’acqua naturale; i campioni 

indisturbati, oltre alle caratteristiche sopra descritte, devono mantenere pressoché inalterate anche le seguenti 

caratteristiche: 

 peso di volume apparente; 

 compressibilità: 

 resistenza al taglio. 

I campioni devono essere contraddistinti con un cartellino (non alterabile per umidità, trasporto, ecc.) sul quale devono 

comparire tutti dati indicativi (cantiere, sondaggio, numero progressivo del campione, profondità di prelievo, tipo di  

campionatura impiegato, data di prelievo, parte alta, …). Il numero del campione, il tipo di campionatore e il metodo di 

prelievo deve essere riportato anche sulla stratigrafia di sondaggio, alla relativa quota. Tali annotazioni devono comparire 

anche nel caso di prelievi non riusciti corredandole con le note dell’operatore. Le estremità dei campioni indisturbati e 

semidisturbati devono essere sigillate subito dopo il prelievo con paraffina fusa o tappo di espansione. 

Campioni rimaneggiati 

I campioni rimaneggiati verranno sigillati in sacchetti o barattoli di plastica; la quantità necessaria per il laboratorio è di 

circa 500 grammi per i terreni fini e di circa 5 Kg per quelli grossolani. 

Campioni semidisturbati 

Il prelievo verrà eseguito con campionatore tradizionale "a pareti grosse" con contenitore inserito, di diametro adeguato 

alla granulometria del terreno ed al diametro del foro; il campionatore deve essere munito, all ’occorrenza, di cestello di 

ritenuta (basket shoe) alla base. L’infissione avviene a percussione o a pressione. In alternativa, secondo il tipo di terreno 

può o deve essere impiegato un campionatore rotativo a tripla parete, con tagliente che sopravanza la corona, tipo 

Denison o Mazier. 

L’impresa può proporre l’adozione di altri tipi di campionatori adatti per terreni grossolani quali quelli da infiggere a 

vibrazione, a roto-percussione (adatti al "martello a fondo foro), ecc. che, se ritenuti idonei, saranno accettati dal 

Progettista. 

Campioni indisturbati 

Secondo necessità, natura e consistenza del terreno, i campioni indisturbati vengono prelevati con uno dei seguenti 

campionatori che pertanto devono essere tutti disponibili in cantiere: 

 campionatore a pareti sottili tipo Osterberg, a pistone; 

 campionatore a pareti sottili con pistone fisso; 

 campionatore a pareti sottili aperto; 

 campionatore rotativo a tripla parete tipo Denison o Mazier. 

Di norma il campionatore tipo Osterberg viene impiegato nei terreni coesivi e semicoesivi teneri. Quello a pareti sottili 

aperto nei terreni di compattezza media; quello con pistone fisso nei terreni di entrambi i tipi in particolari circostanze 

(lunghezza di campione ridotta, tendenza a fuoriuscire durante l’estrazione). Il campionatore rotativo viene invece 

impiegato nei terreni coesivi molto compatti solo quando è dimostrata l’impossibilità di prelievo con gli altri tipi di 

campionatore. 
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I campionatori a pareti sottili sono costituiti da cilindri di acciaio inox sagomati a tagliente nella parte terminale, e devono 

avere le seguenti dimensioni: 

 diametro interno 80-85 mm oppure 100-105 mm; 

 lunghezza utile 50-60 cm. 

La fustella deve essere ben pulita internamente, priva di cordoli (saldature, ecc.) ed ovalizzazioni. Il campionatore deve 

avere al di sopra della fustella un "serbatoio" di uguale diametro interno e lunghezza 15-20 cm. I campionatori a pareti 

sottili devono essere infissi a pressione in unica tratta. In casi particolari il Progettista prescrive l ’adozione di campionatori 

aventi diametro interno all’estremità inferiore (De) leggermente minore di quello interno della fustella (Ds). Lo spessore 

della fustella costituente il campionatore varia tra 2 e 3 mm in relazione al diametro. Le dimensioni utili del campionatore 

rotativo devono essere: 

 diametro 65-70 mm oppure 85-90 mm; 

 lunghezza 60-100 cm. 

Tale campionatore è costituito da 2 tubi di acciaio, dei quali 1, esterno, in modo rotatorio e l’altro fisso, più un contenitore 

che costituisce l’involucro per la spedizione al laboratorio. Al tubo esterno è applicata la corona tagliente mentre quello 

interno è munito di una scarpa affilata, che sopravanza la corona; la sporgenza della scarpa deve essere regolabile alla 

natura ed alla consistenza del terreno. Viene infisso a rotazione e pressione, con flusso in circolazione. 

Carote di formazioni lapidee 

Quando richieste, carote rappresentative delle formazioni cementate e/o lapidee verranno sigillate in cilindri di adeguate 

dimensioni, riempiendo l’intercapedine e le estremità con paraffina fusa. I cilindri devono essere rigidi. 

PROVE DI RESISTENZA 

Il tipo, la frequenza, la profondità di prove di resistenza che devono essere eseguite nel corso dei sondaggi vengono 

indicati dal Progettista in sede di programmazione dell’indagine. 

Le prove richieste possono essere: 

 prova penetrometrica con penetrometro statico convenzionale; 

 prova penetrometrica con penetrometro statico a punta elettrica ed in clinometro; 

 prova S.P.T.; 

 prova penetrometrica dinamica continua; 

 prova scissometrica (vane test); 

 prova pressiometrica con pressiometro Menard; 

 prova con pressiometro autoperforanti; 

 prova con dilatometro "Goodmad Jack"; 

 prova di carico su piastra elicoidale. 

Le prove possono essere richieste nel corso dei sondaggi "con campionamento" e/o "a distruzione" descritti nel capitolo 2 

oppure, direttamente a partire dal piano campagna con o senza necessità di prefori in ausilio. Il preforo, se richiesto, viene 

comunque condotto con le modalità descritte nel capitolo 2, adottando diametri di perforazione e di rivestimento adeguati 

al tipo di prova richiesta. 

Profondità da raggiungere 

Il Progettista stabilisce all’inizio dei lavori: 

 in quali formazioni eseguire le prove 

 la profondità massima, che non supera comunque 60 m dal piano di lavoro. 

Nel caso dei lavori ed in base ai risultati emergenti il Progettista può modificare le indicazioni preliminari. 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA 

Requisiti dell’attrezzatura 

L’attrezzatura consiste di 2 batterie: la prima di aste (interna), la seconda di tubi metallici (esterna), concentriche, e di un 

dispositivo di infissione agente per percussione. Alla estremità inferiore della batteria di aste interne è collegata una punta 

conica avente diametro 50,5 mm ed angolo di apertura 60°. Le aste devono avere peso per metro lineare pari a 4,6 Kg (+/- 

0,5 Kg). 

Alla estremità inferiore della batteria di tubi esterni, il cui diametro è 48 mm, (peso 5,3 Kg/m circa), è avvitata una scarpa 

sagomata a tagliente, l’intercapedine tra diametro interno della scarpa e diametro esterno delle aste interne non deve 

superare 0,2 - 0,3 mm. Al di sopra della scarpa tale intercapedine deve aumentare rapidamente fino a 2 mm. Il dispositivo 

di infissione della punta deve essere costituito da un maglio del peso di 73 Kg che cade liberamente da un ’altezza di 75 

cm; per l’infissione dei rivestimenti l’altezza di caduta non è vincolante. L’asta, alla cui estremità inferiore è collegata la 

punta conica, deve essere perfettamente liscia e calibrata negli ultimi 50 cm. 

 

Metodologia della prova 

La prova consiste nell’infliggere la punta conica nel terreno, per tratti consecutivi di 30 cm, misurando il numero di colpi 

(NP) necessari. 

Dopo 30 cm di penetrazione della punta viene infisso il rivestimento diam. 48 mm rilevando ancora il numero di colpi (NR). 
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La prova deve essere sospesa quando NP o NR superano il valore di 100. Di norma le prove vengono iniziate alla quota 

del piano campagna o del fondale; in casi particolari il Progettista chiede di iniziare le prove a partire da determinate 

profondità raggiunte con prefori. 

L’approfondimento della prova oltre i limiti di resistenza sopra indicati, se prescritto, e prove in presenza di battente 

d’acqua, richiedono l’esecuzione di preforo (nel 1° caso) e l’installazione di una tubazione metallica provvisoria di 

rivestimento (in entrambi i casi). Tale tubazione deve avere di norma un diametro nominale massimo di 100 mm. 

Diametri maggiori devono essere preventivamente approvati dal Progettista che può richiedere l ’inserimento di una 

ulteriore tubazione-guida avente diametro intermedio. 

La punta conica deve sporgere dal rivestimento diam. 48 mm non più di 30 cm in qualsiasi fase della prova. Ciò per evitare 

che attriti laterali sulle aste alterino i dati di resistenza NP misurati. 

Le due batterie, aste collegate alla punta e rivestimenti diam. 48 mm, devono essere reciprocamente libere per tutta la 

durata della prova. Nel caso di blocco delle due colonne, a seguito di infiltrazione di materiale nell ’intercapedine, la prova 

deve essere sospesa; prima di estrarre le batterie l’Appaltatore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti dettati 

dall’esperienza atti a sbloccare le due colonne; ad esempio: 

 iniezione di acqua in pressione nell’intercapedine 

 bloccaggio di una delle 2 colonne e infissione o estrazione dell’altra 

 azione combinata dei 2 interventi sopradescritti . 

POSA IN OPERA DI PIEZOMETRI E TUBI INCLINOMETRICI DI MONITORAGGIO 

Piezometri idraulici a tubo aperto 

Constano di una colonna di tubi in PVC rigido o in metallo, fessurati ed eventualmente rivestiti di tessuto non tessuto per 

la parte in falda e ciechi per il rimanente tratto. Vanno posti in opera entro un foro rivestito con una tubazione provvisoria, 

di diametro utile pari almeno al doppio del diametro dei tubi di misura adottati. Una volta eseguita a quota la pulizia del foro, 

si inserisce la colonna fino a fondo foro; quindi si procede all’immissione, nell’intercapedine colonna-tubazione, di 

materiale granulare (sabbia, sabbia-ghiaietto) in modo da realizzare un filtro poroso attorno al tratto di colonna finestrato. 

Tale operazione va eseguita ritirando la tubazione provvisoria mano a mano che si procede con l’immissione dall’alto del 

materiale filtrante, curando di controllare la quota di questo con idonei sistemi di misura (cordelle metriche, ecc.). Il bordo 

inferiore della tubazione dovrà sempre trovarsi al di sotto della quota raggiunta dal materiale di riempimento. Al termine 

della formazione del filtro, si procede all’esecuzione di un tappo impermeabile di circa 1 m di altezza, formato 

generalmente da palline di bentonite o argilla opportunamente pastellate, onde separare la zona filtrante dal tratto di foro 

superficiale, che andrà poi riempito con materiale di risulta, oppure cementato a seconda delle esigenze. In superficie, si 

provvede quindi ad eseguire un idoneo pozzetto, possibilmente con chiusura a lucchetto o simili, per il  contenimento e la 

protezione della testa del piezometro. 

 

Art. 69 

Tracciamenti, scavi e rinterri 

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 

metodo. In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106. 

Prima di porre mano ai lavori di sterro e/o riporto, l’impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, 

in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti; dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla direzione dei lavori, 

le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate degli sterri, curandone poi la 

conservazione e risistemando quelle eventualmente manomesse durante l’esecuzione dei lavori. 

Questa fase di lavorazione risulta essere la più delicata, è fondamentale effettuare la preparazione dei piani in maniera 

idonea, in modo da garantire in fase di posa, il rispetto degli spessori dei vari materiali previsti. 

Il piano sommitale, ricavato a seguito delle operazioni di regolarizzazione, dovrà essere rullato con un rullo vibrante del 

peso di almeno 8 t, prima della posa in opera del pacchetto previsto in progetto. 

Gli scavi e i riporti saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che potrà disporre 

la direzione dei lavori. 

Tracciamenti 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le 

misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni effettuare il tracciamento. 

Quantunque i tracciamenti siano verificati da parte della Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei 

medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite 

conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per materiali e mezzi d’opera, ed 

inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto. 

Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 

progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
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Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 

restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a 

provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

L’Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in 

modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile del la 

Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici 

scarichi, ovvero su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.  

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere 

depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi 

riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 

deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle 

precedenti disposizioni. 

L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 

 il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

 il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d’acqua e di qualsiasi 

consistenza; 

 paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito 

temporaneo o definitivo; 

 la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il 

successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra 

le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni 

contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive; 

 per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su 

cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio 

per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta 

su vasta superiore ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 

formazione di rampe provvisorie, ecc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del 

piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 

Secondo quanto prescritto dall’art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento 

o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una 

inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di 

attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente 

franamento della parete. 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano 

da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno. 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in 

relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di 

pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la 

prescrizione dei piani operativi di sicurezza. 

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in 

contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume 

sarà misurato in riporto. 

Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo agli elementi 

strutturali di fondazione. 

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 
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Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che 

dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal 

Ministero dei lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l ’Amministrazione 

appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 

all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del 

lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 

È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia 

verificato ed accettato le fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, 

dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. 

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia 

di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla 

applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli 

operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.  

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 

L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la 

mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, 

adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 

prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee 

armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede 

il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi 

siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. 

Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del 

terreno producano lesioni o danni alle opere vicine. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 

naturale primitivo. 

Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di 

armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, 

che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere 

abbandonati negli scavi. 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione 

per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento 

non viene effettuato. 

Scavi subacquei e prosciugamenti 

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua 

naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l ’esecuzione 

degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello 

costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto 

con macchine o con l’apertura di canali fugatori. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò 

considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo. 

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l ’escavazione, sia durante 

l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e 

l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti 

ad evitare il dilavamento delle malte. 

Presenza di gas negli scavi 

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure 

contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla 

natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di 

decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia 

possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi 

respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le 
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quali devono essere tenute all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi in continuo 

collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas. 

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la 

concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una 

efficace e continua aerazione. 

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell ’ambiente mediante 

idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di 

apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti 

atti ad incendiare il gas. 

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati 

nell’esecuzione dei lavori. 

Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le 

murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in 

generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere 

eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole 

ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 

vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si 

rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione 

proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la 

maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature 

che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente 

contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, 

barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le 

prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori 

dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non 

inferiori a quelle ordinate. 

L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a 

sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle 

scarpate e l’espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a 

gradoni con leggere pendenze verso monte. 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per 

gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno 

eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Rilevati compattati 

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 

25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati 

secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei 

passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. 

Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avrà superiormente la  

sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale 

che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque 

nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori 

a 10 cm. 

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o troppo 

umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità 

ottima. 

Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata 

necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi. 

Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso delle opere d'arte in genere. 

Sarà obbligo delI'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori 

dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non 

inferiori a quelle prescritte. 
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Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere 

possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato. 

Riempimenti con pietrame (drenaggio) 

I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere 

formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei 

carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da 

impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore 

dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre 

sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull ’ultimo strato di pietrisco si dovranno 

pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di 

fognature e drenaggi. 

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo 

volume effettivo misurato in opera. 

Piano di posa 

L’impresa dovrà provvedere alla rullatura e regolarizzazione del piano di posa del rivestimento secondo le quote previste 

dal progetto. 

I piani di posa dovranno essere rullati mediante rullo vibrante del peso di almeno 8 t. Mediante idonei sistemi di 

aggottamento, l’Impresa dovrà provvedere che vengano evitati accumuli di acque meteoriche sui piani di posa. 

A conclusione della rullatura dovranno essere verificate le quote di progetto. 

I piani di posa dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori; senza l’assenso esplicito della Direzione Lavori non sarà 

possibile procedere alla realizzazione dei successivi strati di rivestimento. 

 

Art. 70 

Demolizioni e rimozioni 

Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di 

stabilità delle varie strutture da demolire. 

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad 

evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere condotti in 

maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di 

collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora 

potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell ’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove 

occorra, al loro preventivo puntellamento.  

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel 

PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in 

appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 

I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi 

devono essere adeguatamente rinforzati.  

L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 

Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi 

idonei. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature 

ed i materiali di risulta. 

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. È vietato 

lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza 

inferiore ai due metri. 

Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza 

sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su 

elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli 

intempestivi o non previsti da altre parti. 

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore 

di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 

Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata 

adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. 

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con 

l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
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Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi 

possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori addetti. 

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi 

sbarramenti. 

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere 

consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o 

di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell ’Impresa, 

senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, 

puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele 

per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Impresa di impiegarli in 

tutto o in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall ’Impresa fuori del 

cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d ’opera, 

l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei 

manufatti. 

Art. 71 

Metodologie di posa 

La messa in opera del materiale avverrà dal basso verso l’alto. 

La copertura avverrà mediante la realizzazione di piste, sulle quali i mezzi di trasporto scaricheranno il materiale e dalle 

quali, i mezzi esclusivamente cingolati, spingeranno in avanti i cumuli formati. 

Le piste così formate dovranno coprire circa il 50% della superficie interessata dalla copertura. 

Ultimate le piste, i mezzi cingolati, sempre spingendo il materiale, completeranno la copertura della zona. 

A conclusione della messa in opera dovranno essere verificate le quote di progetto. 

 

CAPO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI 

 

Art. 72 

Opere provvisionali 

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli 

infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato. 

 

Art. 73 

Noleggi 

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se 

non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine 

affinché siano in costante efficienza. 

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l ’oggetto noleggiato viene 

messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la 

manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il 

funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso 

ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Art. 74 

Trasporti 

Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante. 

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si 

prevedono riduzioni di prezzo. 

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 
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CAPO IV - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CONTROLLO DEI MATERIALI E 

DELLE FORNITURE 

 

Art. 75 

Materie prime 

75.1 Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l ’Impresa riterrà di sua 

convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e 

rispondano ai requisiti appresso indicati. 

I materiali, sia naturali (argilla, ghiaia, sabbia, terreno vegetale) che artificiali (geosintetitici), utilizzati per la realizzazione 

del sistema di copertura superficiale devono possedere proprietà e caratteristiche corrispondenti alle specifiche norme 

vigenti in materia. In assenza di particolari prescrizioni essi dovranno essere, in ogni caso, delle migliori qualità esistenti in 

commercio. I controlli finalizzati a verificare la rispondenza dei prodotti alle rispettive specifiche tecniche, dovranno porre 

particolare attenzione ai componenti che garantiscono l’impermeabilità e l’isolamento al sistema, senza tuttavia tralasciare 

gli altri materiali che concorrono al buon funzionamento della barriera o a preservare la sua efficienza nel tempo. 

E’ generalmente compito del costruttore fornire all’Ente di controllo le specifiche tecniche dei materiali impiegati sotto 

forma di schede, certificati di qualità, ecc. 

 

75.2 Materiali per lo strato di regolarizzazione 

Per la realizzazione dello strato di regolarizzazione dovrà essere utilizzato materiale limoso-sabbioso, le cui caratteristiche 

meccaniche e di compattazione devono essere indagate attraverso le seguenti prove di laboratorio: 

 
Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 pezzatura: 0 ÷ 4 mm; 

 percentuale di trattenuto al vaglio ASTM 200 < 5% e comunque di dimensioni massime inferiori a 2 cm. 

Dovrà essere specificata la provenienza del materiale (cave, cave di prestito). 

 

75.3 Geomembrane 

Le geomembrane sono lamine polimeriche utilizzate per l’impermeabilizzazione dei sistemi di coperture superficiali. In 

questo settore, le tipologie più utilizzate sono in polietilene (HDPE o LDPE, a seconda della densità), polivinilcloruro (PVC) 

e polietilene clorosolfonato (CSPE). 

Per la valutazione del materiale costituente la geomembrana possono essere utili le seguenti considerazioni comparative 

tra i diversi tipi di polimero: 

- Impermeabilità: tutti i tre polimeri presentano adeguate caratteristiche di impermeabilità, tuttavia i valori più bassi di 

conducibilità idraulica si ottengono con membrane in HDPE. 

- Caratteristiche meccaniche: le caratteristiche meccaniche variano con lo spessore della geomembrana. I teli in HDPE 

sono più rigidi, con una deformazione a snervamento pari al 10 % circa, mentre quelli in PVC hanno un comportamento 

quasi perfettamente plastico (deformazione a snervamento pari a 300 %). I teli CSPE hanno una resistenza meccanica 

intermedia. 

- Resistenza in condizioni limite (survivability): tutti i tre polimeri hanno sufficienti caratteristiche di resistenza se sottoposte 

a sforzi e deformazioni concentrate. 

Tuttavia i risultati migliori si ottengono con geomembrane flessibili (in particolare quelle in PVC). 

- Messa in opera: i fattori più importanti da tenere in considerazione sono la facilità di installazione e l’affidabilità delle 

giunture. Riguardo al primo aspetto, teli in PVC e CSPE sono più facili da posare in quanto la grande flessibilità permette 

un migliore adattamento al substrato, limitando inoltre il problema della formazione di rughe dovute all’espansione 

termica. Tuttavia, adottando opportune tecniche di istallazione, anche con l’HDPE si possono ottenere risultati più che 

accettabili. In riferimento all’affidabilità delle giunture, quelle tra teli in HDPE hanno caratteristiche di resistenza e 

durevolezza superiori. 

- Compatibilità chimica: l’HDPE presenta un’elevata compatibilità con diversi tipi di composti inquinanti che si trovano in siti 

contaminati, mentre il CSPE può degradarsi in presenza di idrocarburi e solventi clorurati. Il PVC presenta caratteristiche 

di compatibilità chimica abbastanza scadenti.  

- Durevolezza a lungo termine: i risultati più soddisfacenti vengono raggiunti con teli in HDPE in quanto materiale inerte e 

non suscettibile di degradazione chimica. I teli in PVC presentano le caratteristiche di durevolezza meno favorevoli. 
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Le caratteristiche tecniche delle membrane in polietilene ad alta densità (HDPE), preferibili a quelle in PVC e CSPE per le 

loro caratteristiche di durevolezza, impermeabilità e compatibilità chimica, sono fissate dalla norma UNI 8898-6 (2001 – 

Membrane polimeriche per opere di impermeabilizzazione - Membrane plastomeriche rigide - Caratteristiche e limiti di 

accettazione), che stabilisce i requisiti minimi per le geomembrane utilizzate per la costruzione dei sistemi barriera, sia di 

fondo sia di copertura, per discariche controllate di rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali. 

Le specifiche tecniche sono le seguenti: 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche tecniche di membrane in polietilene a bassa densità (LDPE), 

possono essere utili i seguenti valori: 

 

 
 

Per la verifica delle caratteristiche della geomembrana, dovrà essere fornita una documentazione contenente le 

certificazioni del produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli qualità e il certificato di 

prova di ciascun rotolo. 

La ditta fornitrice dovrà operare con Sistema di Qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001 o 9002. 

 



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  48 

75.4 Strato minerale a bassa permeabilità 

Se lo strato impermeabile è realizzato in materiale naturale, deve essere specificata la provenienza fornendo i nominativi 

della o delle cave di prestito che si intende utilizzare. 

Per la qualifica del materiale all’origine è opportuno verificare i risultati delle seguenti prove: 

 

 
 

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 contenuto in argilla: > 10 %; 

 passante al setaccio 200 ASTM: > 30 %; 

 Limiti di Atterberg 

Limite liquido LL: 25 ÷ 50; 

Indice di plasticità IP: 8 ÷ 30; 

 Contenuto in ghiaia: < 40 %; 

 Massima dimensione degli elementi lapidei: 2.5 cm; 

- Conducibilità: < 10-8 m/s (La conducibilità idraulica deve essere determinata in apparecchio triassiale su provini 

ricostruiti a densità prossime a quella ottimale da Prova Proctor standard, con tensioni di confinamento comparabili 

con quelle medie agenti in sito). 

 

75.5 Diaframmi 

75.5.1 Miscela plastica per diaframma plastico impermeabile 

La miscela plastica autoindurente con cui si realizzerà il diaframma sarà costituita da un premiscelato tipo Solidur® 

composto da leganti minerali quali cementi speciali, componenti argillosi, loppe d’altoforno e aggiunte speciali, con 

composizione preliminarmente verificata e mantenuta costante nel corso della lavorazione. La miscela dovrà essere a 

prestazione garantita: dovrà cioè rispondere ai requisiti funzionali richiesti dal progetto e comprovati da opportuna 

documentazione che dovrà essere presentata in fase di gara. Tale documentazione dovrà comprendere i risultati di prove 

di permeabilità in cella triassiale (secondo DIN 18130 parte 1) comprovanti le prestazioni della miscela e i risultati di prove 

di compressione a rottura. L’appaltatore in fase preliminare dovrà provvedere alla verifica delle caratteristiche della 

miscela da impiegare, con l’esecuzione di prove di resa volumetrica, di densità, di viscosità, di resistenza a compress ione 

semplice e di permeabilità. 

I provini realizzati per i test preliminari dovranno essere confezionati impiegando acqua proveniente dall’acquedotto o da 

fonte di approvvigionamento, mentre per la stagionatura dei campioni e le prove di permeabilità dovrà essere impiegata 

acqua con le medesime caratteristiche dell’acqua di falda che lambirà le pareti del diaframma; a tale scopo, nel caso di siti  

contaminati, saranno disponibili i piezometri eseguiti nel corso della caratterizzazione per il prelievo di campioni d’acqua. 

I provini dovranno essere portati a maturazione completamente immersi in acqua di falda, a temperatura costante di 20°C, 

e sottoposti alle prove sopra descritte a 28 giorni dal confezionamento. Una volta determinata la composizione che 

soddisfi i requisiti per la realizzazione del diaframma, la quale dovrà essere approvata dalla D.L., la miscela sarà fornita in 

polvere su cisterna autoarticolata e dotata di documento attestante la provenienza, la certificazione e le relative prove di 

qualità del prodotto trasportato, redatto dallo stabilimento del Fornitore.  

Il confezionamento della miscela sarà effettuato mescolando il prodotto ottenuto con acqua, in appositi mescolatori ad alta 

turbolenza con dosatori automatici e dovrà essere pronto per l’utilizzo in pochi minuti. Nel caso di diaframmi con telo in 

HDPE, la miscela deve consentire un’adeguata lavorabilità, intesa quale possibilità di inserimento del telo. Per valutare il 

tempo di lavorabilità e la reazione di presa di miscele plastiche autoindurenti minerali si possono eseguire le cosiddette 

prove con agitazione. Nella prova con agitazione la miscela plastica autoindurente viene mescolata per 5 minuti e lasciata 

riposare per altri 15 minuti.  

La velocità dell’agitatore deve essere di 500 ± 200 giri al minuto. Le prove con agitazione devono essere eseguite su un 

lasso di tempo simile a quello previsto per l’inserimento del telo in HDPE in cantiere. Per determinare la durata pratica di 

utilizzo della miscela si assume, come “proprietà indicatrice”,  

la viscosità Marsh, riportando su un grafico la curva di incremento della viscosità in funzione del tempo. 

La miscela plastica autoindurente, prelevata all’impianto di confezionamento, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  

• Viscosità Marsh 40-55 secondi (UNI 11152 Parte 13 oppure DIN V 4126-100) 

• Decantazione dopo 2 ore < 3% (UNI 11152 Parte 11 oppure DIN V 4126-100) 

• Densità 1,20 g/cm3 (UNI 11152 Parte 6 oppure DIN V 4126-100) 
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La sospensione solidificata dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

• Resistenza alla compressione semplice dopo 28 giorni 0,8-1,2 N/mm2 (UNI 11152 Parte 21-UNI EN 196-1 Prisma 

  40x40x160 - DIN V 4126-100); 

• Permeabilità in cella triassiale dopo 28 giorni ≤ 5E-10 m/s (secondo DIN 18130 Parte 1); 

• Permeabilità in cella triassiale dopo 90 giorni ≤ 5E-11 m/s.  

In corso d’opera dovranno essere prelevati dall’impianto di confezionamento n°3 campioni di miscela ogni 300 m3 in 

appositi contenitori cilindrici da inviare ad un laboratorio attrezzato, e dopo 28 giorni di maturazione dalla data di 

confezionamento dovranno essere eseguite prove di densità, di resa volumetrica, di resistenza a compressione semplice 

e di permeabilità. I campioni dovranno essere portati a maturazione completamente immersi in acqua, a temperatura di 

20°C. 

I provini per le prove di permeabilità devono essere di forma cilindrica, con diametro 100 mm e altezza 100 mm. Per le 

prove di resistenza alla compressione semplice possono essere utilizzati provini di forma prismatica 40x40x160 mm 

oppure cilindrica con diametro 50÷100 mm e altezza doppia rispetto al diametro. Tutti i provini cilindrici vanno ricavati da 

campioni di maggior altezza. 

 

75.5.2 Diaframmi con fanghi autoindurenti 

Nelle barriere impermeabili costruite con sospensioni plastiche autoindurenti la miscela acqua-bentonite-cemento, o la 

miscela confezionata con prodotti premiscelati pronti all’uso tipo SOLIDUR, ha inizialmente la funzione di fluido di 

perforazione ed acquisisce in seguito le caratteristiche di resistenza, deformabilità e permeabilità richieste. La 

realizzazione di diaframmi con fanghi autoindurenti deve avvenire per pannelli primari e secondari, che devono essere 

scavati e realizzati alternativamente; quelli secondari, detti saldature, vanno realizzati prevedendo una sovrapposizione 

con quelli precedentemente eseguiti, per una lunghezza non inferiore allo spessore del diaframma. Tale sovrapposizione 

deve essere eseguita asportando, durante la fase di scavo degli elementi di saldatura, parte della miscela dell’elemento 

precedentemente eseguito; l’intervallo di tempo per l’esecuzione della sovrapposizione degli elementi non deve essere 

inferiore alle 24 ore. L’esecuzione dei singoli elementi avviene con lo scavo e la contemporanea immissione di una 

miscela plastica autoindurente corrispondente alle caratteristiche sopra riportate. Per l’esecuzione dello scavo deve 

essere impiegata un’attrezzatura ad asta rigida tipo Kelly o da idonea benna libera; il controllo della vertical ità deve essere 

effettuato utilizzando apparecchiature ottiche o filo a piombo, traguardando l’asta rigida che sostiene la benna.  La miscela 

deve essere sempre mantenuta ad un livello costante, mediante una centrale di iniezione. Nel caso la parte superiore del 

diaframma si screpolasse per effetto di evaporazione dell’acqua, l’appaltatore deve provvedere ad iniettare nello scavo 

una ulteriore quantità di miscela plastica.  

 

75.5.3 Indicazioni cautelative successive alla realizzazione del diaframma 

Successivamente alla realizzazione del diaframma e al termine delle operazioni di risagomatura finale della copertura 

della discarica, è opportuno che si provveda a indicare in superficie la linea perimetrale del diaframma, posizionando 

adeguatamente paline di segnalazione oppure attraverso altri strumenti e metodologie stabilite in accordo con la D.L. Ciò 

al fine di evitare che eventuali, ulteriori e successivi lavori, vengano realizzati in vicinanza delle pareti del diaframma, 

mettendone a rischio l’integrità. Per avere questa garanzia, dovrà essere individuata una fascia “di rispetto” non inferiore 

a due metri per lato (interno - esterno) dalle pareti stesse. 

 

75.5.4 Verifica dell’immorsamento della barriera nello strato impermeabile 

Uno degli aspetti fondamentali per garantire il contenimento dei fluidi contaminati da parte della barriera a bassa  

permeabilità è il completo ammorsamento della barriera in uno strato impermeabile. Tale obiettivo può essere raggiunto 

verificando ad intervalli regolari, durante la realizzazione del diaframma, la profondità dello strato impermeabile a cui 

ammorsare la barriera. 

Si prevede quindi di realizzare durante l’avanzamento del diaframma una prova penetrometrica statica CPT ogni 20 m. 

Determinata la profondità dello strato impermeabile, la barriera dovrà essere realizzata in modo da avere un 

ammorsamento minimo in tale strato pari a 50 cm. 

 

75.6 Geocompositi bentonitici 

I geocompositi bentonitici (GCL), costituiti da uno strato di argilla (bentonite sodica granulare) compreso tra due geotessili, 

vengono impiegati nella costituzione della barriera impermeabile, in sostituzione o in combinazione con lo strato di argilla 

compattata. I vantaggi derivati dall’uso di questa tecnologia riguardano una certa facilità e rapidità nell’installazione, la 

possibilità di raggiungere coefficienti di permeabilità estremamente bassi e la capacità di far fronte ad eventuali 

danneggiamenti sfruttando le capacità rigonfianti della bentonite sodica. 

Per la valutazione dell’affidabilità del materiale vanno verificate le caratteristiche tecniche, sia del prodotto nella sua 

globalità sia delle singole componenti (geotessili di rivestimento e bentonite), specificate dalle schede tecniche fornite dal 

produttore. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche (riferite ad uno spessore del prodotto finito pari a 

6.0 mm):  
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75.7 Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico 

Rivestimento di scarpate o di sponde mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico (nylon,  

polipropilene, polietilene e polietilene ad alta densità) in possesso di totale inerzia chimica, con le seguenti caratteristiche 

minime: 

- spessore variabile in funzione della pendenza della scarpata e di altre condizioni locali da 9 mm a 25 mm (UNI EN 

ISO 9864); 

- grado di vuoto non inferiore al 90%; 

- resistenza a rottura a trazione longitudinale non inferiore a 0,7 kN/m (EN ISO 10319); 

- resistenza a rottura a trazione trasversale non inferiore a 0,7 kN/m (EN ISO 10319); 

- limitata riduzione della flessibilità o della resistenza per una temperatura compresa tra -15° e + 60°; 

- con fissaggio della stessa mediante interro alle estremità in apposito solco per almeno 30 cm e picchettature con 

staffe o picchetti, di qualità, dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della stuoia sino ad 

accrescimento avvenuto del cotico erboso, normalmente in ferro acciaioso piegati a “U” Ø 6–12 mm, L = 15–50 

cm, o in legno L = 30 - 70 cm, oppure con talee di lunghezza minima 50 cm. La densità dei picchetti dovrà essere 

direttamente proporzionale alla pendenza della scarpata ed in funzione della consistenza del substrato. 

Nei casi di stesura per fasce parallele lungo sezione, dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di  

almeno 10 cm effettuati a tegola tenendo conto della eventuale direzione di scorrimento dell’acqua. Tali rivestimenti 

devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una semina con miscela di 

sementi (40 g/m2), con le modalità di cui ai punti precedenti e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie 

arbustive autoctone corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento. 

 

75. 8 Geotessili 

Per assolvere alle funzioni di protezione dello strato impermeabile e di separazione dagli strati sovrastanti, si suggerisce 

l’impiego di geotessili nontessuti, costituito da fibre di polietilene ad alta densità o di polipropilene, in fiocco, unite mediante 

agugliatura meccanica e termofissazione, con esclusione di collanti o leganti chimici. Il geotessile dovrà in ogni caso 

possedere buone caratteristiche di durevolezza e compatibilità chimica, oltre che di resistenza meccanica. 
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Le caratteristiche tecniche dovranno corrispondere a quelle previste dalla norma UNI EN 13257 (2002 – Geotessili e 

prodotti affini - Caratteristiche richieste per l’impiego in discariche per rifiuti solidi) che prevede i seguenti requisiti minimi: 

 

 
 

La ditta fornitrice dovrà operare con Sistema di Qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001 o 9002. 

Poiché le fibre con cui sono realizzati i geotessili sono suscettibili a deterioramenti dovuti all’esposizione ai raggi UV, 

occorre prestare attenzione che il materiale non stazioni esposto ai raggi solari per un periodo superiore a quello 

specificato dal fornitore (ASTM D4873). 

 

75.8.1 Procedure per la posa in opera 

I geotessili saranno posizionati in opera con l’asse longitudinale parallelo alla massima pendenza e  zavorrati quanto 

necessario. 

Le giunzioni tra i teli saranno sovrapposte di almeno 40 cm e dovranno essere parallele per tutta la lunghezza dei teli 

stessi, senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o corrugamenti. 

Le giunzioni tra i teli andranno picchettate o termosaldate a caldo. 

L’Impresa dovrà inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione corretta durante tutte le fasi delle lavorazioni, anche in 

presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse. 

Alla fine della messa in opera dello strato di geotessile, la Direzione Lavori dovrà approvare per iscritto il lavoro eseguito 

prima di proseguire con altre lavorazioni. I geotessili non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di 

mezzi meccanici, prima della messa in opera degli strati di protezione in terreno. 

 

75.9 Impermeabilizzazione con geomembrana in HDPE 

La geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) di spessore 2,5 mm, sarà prodotta con polimero vergine (non 

rigenerato o riciclato), per una quantità minima pari al 97 % , mentre per il restante 2 % sarà costituita dal pigmento (carbon 

black) con l’aggiunta di additivi atti a migliorare le qualità di viscosità, saldabilità e resistenza ai raggi U.V. In particolare, 

l’indice di viscosità, definito dal MFI (Melt Flow Index), dovrà risultare compreso tra 2 e 3 g/10 min (ASTM D 1238 190/5 

Cond. P). 

La geomembrana sarà prodotta per estrusione orizzontale e la sua larghezza dovrà risultare pari almeno a 9,40 m, al fine 

di assicurare omogeneità e regolarità in tutto il suo spessore e per tutta la sua estensione superficiale. Ai fini di un controllo 

di qualità, la geomembrana dovrà essere targata per tutta la sua estensione, con le indicazioni del nome del prodotto, il 

tipo di prodotto, il produttore, la materia prima utilizzata, la settimana e l’anno di produzione. 

La geomembrana dovrà risultare completamente impermeabile all’acqua e dovrà presentare le seguenti caratteristiche 

dimensionali e chimico-fisiche: 

- Densità: 0,942 g/cm3 (ASTM D 1505); 

- Melt Flow Index (MFI): 2÷3 g/10 min (ASTM D 1238 190/5); 

- Carico di snervamento: 33 N/mm (ASTM D 6693); 
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- Allungamento a snervamento: 12 % (ASTM D 6693); 

- Carico di rottura: 60 N/mm (ASTM D 6693); 

- Allungamento a rottura: 700 % (ASTM D 6693); 

- Resistenza alla lacerazione: 280 N/mm (ASTM D 1004); 

- Resistenza alla perforazione: 1200 mm (DIN 16726); 

- Elongazione multi assiale: 15 % (DIN 53861/EN 14151); 

- Stabilità dimensionale : < 1 % (ASTM D 1204, 1 ora a 100 °C); 

- ESCR (stress cracking): 2000 ore (ASTM D 1693); 

- Resistenza al punzonamento: 700 N (ASTM D 4833). 

 

75.10 Strato drenante 

Per la realizzazione degli strati drenanti possono essere utilizzati materiali naturali (ghiaia e sabbia) e/o artificiali (georeti e 

geocompositi drenanti). Nel primo caso i controlli da effettuare riguardano la qualifica del materiale, in particolare delle sue 

caratteristiche granulometriche, di permeabilità e di contenuto in carbonati.  

 
 

Il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM): < 5 %; 

 dimensione massima degli elementi lapidei: < 30 mm; 

 contenuto in carbonati: < 5 %; 

 conducibilità idraulica: > 1 · 10-4 m/s. 

I geocompositi drenanti sono prodotti prefabbricati costituiti da una struttura polimerica tridimensionale (georete), 

generalmente in HDPE, che costituisce il nucleo del geocomposito e funge da veicolo delle acque filtrate, racchiusa da 

due strati di geotessile filtrante con la funzione di far passare le acque fino al nucleo drenante, impedendo il dilavamento 

della componente fine del terreno e mantenendo l’efficacia drenante nel tempo. 

Per una verifica delle caratteristiche tecniche si può fare riferimento ai seguenti valori: 

 

 
I geocompositi drenanti dovranno inoltre possedere: inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di 

roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra, stabilità ai raggi ultravioletti ottenuta 

mediante adatti quantitativi di nerofumo. 

La ditta fornitrice dovrà operare con Sistema di Qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001 o 9002. 

75.11 Terreno per lo strato di protezione e superficiale 

Il materiale può essere qualificato attraverso l’applicazione delle seguenti prove: 
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Il materiale deve possedere caratteristiche compatibili con la destinazione d’uso finale (vegetale o di altro tipo). Esso deve 

essere privo di clasti spigolosi che potrebbero danneggiare i geosintetici utilizzati per il drenaggio delle acque meteoriche 

o per l’impermeabilizzazione. Se la copertura ha una destinazione d’uso ad aree verdi, andrebbe verificato il valore di pH 

del terreno vegetale utilizzato, in quanto ambienti troppo acidi risultano dannosi per lo sviluppo vegetazionale; i valori 

ottimali sono compresi tra 6.5 e 7.5. Esso inoltre dovrebbe contenere una percentuale di materia organica compresa tra il 

5 e il 20 %. 

 

75.12 Acqua 

L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 

dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei requisiti cui l’acqua deve conformarsi può essere fatto utile 

riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescritto dalle NTC 2018. Riferirsi anche alle UNI 

EN 459-1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per costruzioni. 

 

75.13 Calci aeree e calci idrauliche 

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. Le calci aeree 

si dividono in: 

 calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione 

morfologica e chimica; 

 calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci 

che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a). 

 calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento 

produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca. 

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere soddisfatte le 

seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso: 

 

CALCI AEREE  
Contenuto in  

CaO + MgO 

Contenuto in 

umidità 

Contenuto in 

carboni e impurità 

Calce grassa in zolle  94%   

Calce magra in zolle  94%   

Calce idrata in polvere Fiore di calce 91% 3% 6% 

 C. idrata da costruzione 82% 3% 6% 

 

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici: 

 

CALCI AEREE Rendimento in 

grassello 

Residuo al vaglio da 

900 maglie /cmq 

Residuo al vaglio da 

4900 maglie/cmq 

Prova di stabilità di 

volume 

Calce grassa in zolle 2,5 mc./tonn.    

Calce magra in zolle 1,5 mc./tonn.    

Calce idrata in polvere fiore di calce 1% 5% sì 

 calce da costruzione 2% 15% sì 

 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né 

vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla 

estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% 

dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in 

polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi  asciutti ed al 

riparo dall’umidità. 

Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, 

mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei 

mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà 

eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.  

Le calci idrauliche si dividono in: 

 calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile 

spegnimento; 

 calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di 

marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi 

spegnimento, macinazione e stagionatura; 
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 calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea 

idratata; 

 calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata 

e di calce aerea idratata. 

L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.  

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni: 

 

Calci idrauliche 
Perdita al 

fuoco 

Contenuto 

in MgO 

Contenuto 

in carbonati 

Rapporto di 

costituzione 

Contenuto 

in Mno 

Residuo 

insolubile 

Calce idraulica naturale in 

zolle 
10% 5% 10%    

Calce idraulica naturale o 

artificiale in polvere 
 5% 10%    

Calce eminentemente 

idraulica naturale o 

artificiale in polvere 

 5% 10%    

Calce idraulica artificiale 

pozzolanica in polvere 
 5% 10% 1,5%   

Calce idraulica artificiale 

siderurgica in polvere 
5% 5%   5% 2,5% 

 

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: 

 

Calci idrauliche in 

polvere 

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3  

tolleranza del 10% 

Prova di 

stabilità 

volume 

 
Resistenza a trazione dopo 28 giorni 

di stagionatura 

Resistenza a compressione dopo 28 

giorni di stagionatura 
 

Calce idraulica naturale 

o artificiale in polvere 
5 Kg/cmq 10 Kg/cmq sì 

Calce eminentemente 

idraulica naturale o 

artificiale 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica artificiale 

pozzolanica 
10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica artificiale 

siderurgica 
10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

 

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le calci 

idrauliche in polvere devono: 

 lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 

maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 

 iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo; 

 essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. 

Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: 

 inizio presa: non prima di un’ora; 

 termine presa: non dopo 48 ore. 

 

75.14 Bentoniti 

Le caratteristiche della bentonite utilizzata per la preparazione della miscela devono essere specificate mediante le 

seguenti prove: 

- Contenuto in montmorillonite; 

- Indice di rigonfiamento (ASTM D5890); 

- Massa areica (prEN 14196). 

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, 

resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Come prescritto dalle NTC 2018, per le opere 

strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo 

europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico 
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Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui 

alla Legge 26/05/1965 n.595. 

 

75.15 Leganti cementizi 

L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti 

di ritenuta. 

Per la realizzazione di opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione devono essere utilizzati i cementi 

speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un 

certificato di conformità rilasciato da un Organismo di Certificazione europeo Notificato. 

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i 

quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate 

proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. 

La norma UNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro costituenti. La definizione di 

ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione dei costituenti per ottenere questi distinti prodotti, in una gamma 

di sei classi di resistenza. La definizione comprende anche i requisiti che i costituenti devono rispettare e i requisiti 

meccanici, fisici e chimici, inclusi, quando necessario, i requisiti relativi al calore d’idratazione dei 27 prodotti, e le classi di 

resistenza. La EN 197-1 definisce, inoltre, i criteri di conformità e le rispettive regole. Sono indicati, infine, i requisiti di 

durabilità necessari. 

Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato con aggregato e acqua, 

deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilità per un periodo di tempo 

sufficiente e di raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di resistenza meccanica prestabiliti nonché di possedere una 

stabilità di volume a lungo termine. L’indurimento idraulico del cemento CEM è dovuto principalmente all’idratazione dei 

silicati di calcio, ma anche di altri composti chimici, per esempio gli alluminati, possono partecipare al processo di 

indurimento. La somma dei contenuti di ossido di calcio (CaO) reattivo e ossido di silicio (SiO2 ) reattivo nel cemento CEM 

deve essere almeno il 50% in massa quando i contenuti percentuali sono determinati in accordo alla EN 196-2. I cementi 

CEM sono costituiti da materiali differenti e di composizione statisticamente omogenea derivanti dalla qualità assicurata 

durante processi di produzione e manipolazione dei materiali. I requisiti per i costituenti sono riportati nella norma UNI EN 

197-1. 

I 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla EN 197-1, e la loro denominazione, sono indicati nel prospetto 

1 della norma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento come segue: 

- CEM I cemento Portland; 

- CEM II cemento Portland composito; 

- CEM III cemento d’altoforno; 

- CEM IV cemento pozzolanico; 

- CEM V cemento composito. 

La composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni deve essere conforme a quanto riportato nel 

prospetto. La resistenza normalizzata di un cemento è la resistenza a compressione a 28 giorni, determinata in accordo 

alla EN 196-1, che deve essere conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente. Sono contemplate tre classi di 

resistenza normalizzata: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5. La resistenza iniziale di un cemento è la resistenza 

meccanica a compressione determinata a 2 o a 7 giorni in accordo alla EN 196-1; tale resistenza deve essere conforme ai 

requisiti riportati in tabella. Per ogni classe di resistenza normalizzata si definiscono due classi di resistenza iniziale, una 

con resistenza iniziale ordinaria, contrassegnata dalla lettera N, e l’altra con resistenza iniziale elevata, contrassegnata 

dalla lettera R. Il tempo di inizio presa e l’espansione, determinati in accordo alla EN 196-3, devono soddisfare i requisiti 

riportati in tabella. Il calore d’idratazione dei cementi comuni a basso calore non deve superare il valore caratteristico di 

270 J/g, determinato in accordo alla EN 196-8 a 7 giorni oppure in accordo alla EN 196-9 a 41 h.  

I cementi comuni a basso calore sono indicati con LH. 

 

Classe di 

resistenza 

 

Resistenza alla compressione 

[MPa] 

 

Tempo di 

inizio 

presa 

 [min] 

Stabilità 

(espansione) 

[mm] 
Resistenza iniziale 

 

Resistenza normalizzata 

 

2 giorni 7 giorni 28 giorni 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  56 

Le proprietà dei cementi del tipo e della classe di resistenza riportati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella 

seguente devono essere conformi ai requisiti riportati nella colonna 5 di detta tabella quando sottoposti a prova secondo le 

norme cui si fa riferimento nella colonna 2.  

 

1 2 3 4 5 

Proprietà Metodo di riferimento Tipo di cemento Classe di resistenza Requisiti 

Perdita al fuoco EN 196-2 
CEM I 

CEM III 
Tutte le classi ≤ 5,0 % 

Residuo insolubile EN 196-2 
CEM I 

CEM III 
Tutte le classi ≤ 5,0 % 

Tenore in solfato 

(come SO3) 
EN 196-2 

CEM I 

CEM II 

CEM IV 

CEM V 

32,5 N 

32,5 R 

42,5 N 

≤ 3,5 % 

42,5 R 

52,5 N 

52,5 R 
≤ 4,0 % 

CEM III Tutte le classi 

Tenore in cloruro EN 196-21 Tutti i tipi Tutte le classi ≤ 0,10 % 

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi 
Esito positivo della 

prova 

 

In molte applicazioni, in particolare in condizioni ambientali severe, la scelta del cemento ha una influenza sulla durabilità 

del calcestruzzo, della malta, e della malta per iniezione per esempio in termini di resistenza al gelo, resistenza chimica e 

protezione dell’armatura. La scelta del cemento, nell’ambito della EN 197-1, con particolare riguardo al tipo e alla classe di 

resistenza per diverse applicazioni e classi di esposizione, deve rispettare le norme e/o i regolamenti adeguati relativi al 

calcestruzzo e alla malta, validi nel luogo di utilizzo. 

La conformità dei 27 prodotti alla EN 197-1 deve essere verificata in maniera continua in base al controllo di campioni 

puntuali.  

Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, 

curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente 

da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.  

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o: 

 in sacchi sigillati; 

 in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione; 

 alla rinfusa. 

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame 

munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento 

nonché la specie del legante. 

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a 

stampa chiari e indelebili: 

 la qualità del legante; 

 lo stabilimento produttore; 

 la quantità d’acqua per la malta normale; 

 le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza 

lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto 

avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di 

accompagnamento della merce.  

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l ’estrazione dai 

forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve 

eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 

 

75.16 Pozzolane 

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: 

qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente. 

Agli effetti delle suddette prescrizioni si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati 

intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott ’acqua e che presentano un residuo non 
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superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur 

non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione. 

Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. 

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 

10%. 

 

 

Resistenza a 

trazione (su malta 

normale) dopo 28 

gg.: 

Resistenza a 

pressione (su 

malta normale) 

dopo 28 gg.: 

Composizione della malta normale 

POZZOLANE 

ENERGICHE 
5 Kg/cm2 25 Kg/cm2 

- tre parti in peso del materiale da provare 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve 

lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di kg 1 

lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. 

POZZOLANE 

DI DEBOLE 

ENERGIA 

3 Kg/cm2 12 Kg/cm2 

- tre parti in peso di pozzolana 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve 

lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di kg 

1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. 

 

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La dimensione 

dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm. 

 

75.17 Ghiaia, pietrisco e sabbia 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi  di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all ’indurimento del conglomerato od alla 

conservazione delle armature. 

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località 

dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di 

sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. 

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei 

vuoti interstiziali. 

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una 

corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La 

granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, 

della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria 

del getto ed all’ingombro delle armature. 

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. 

Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a 

secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 

La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di 

sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non 

provenienti da roccia decomposta o gessosa. 

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o 

comunque dannose; deve essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare 

materie nocive e sostanze eterogenee. 

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non 

gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, 

silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, 

comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere 

costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 

Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 

artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli 

aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. 
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Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella seguente tabella. 

 

Specifica Tecnica Europea 

armonizzata di riferimento 

Uso Previsto Sistema di Attestazione della 

Conformità 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 

12620 e UNI EN 13055-1 

Calcestruzzo strutturale 2+ 

 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella seguente, a condizione che la 

miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso 

idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 

dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 

tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. 

 

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo 

 

percentuale 

di impiego 

 

demolizioni di edifici (macerie) =C 8/10 fino al 100 % 

demolizioni di solo calcestruzzo e 

c.a. 

≤C30/37 ≤ 30 % 

≤C20/25 Fino al 60 % 

Riutilizzo di calcestruzzo interno 

negli stabilimenti di prefabbricazione 

qualificati - da qualsiasi classe 

  

da calcestruzzi >C45/55 ≤C45/55 

Stessa classe del calcestruzzo di 

origine 

fino al 15% 

fino al 5% 

 
Per quanto concerne i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati 

riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali 

(meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli 

aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta si 

faccia riferimento a quanto prescritto nelle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005. 

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono 

finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella seguente. I metodi di prova da 

utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 

 

Caratteristiche tecniche 

Descrizione petrografica semplificata 

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) 

Indice di appiattimento 

Dimensione per il filler 

Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60) 

 
Dosatura dei getti 

Il cemento e gli aggregati sono di massima misurati a peso, mentre l’acqua è normalmente misurata a volume. 

L’Appaltatore dovrà adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti (ghiaia, sabbia, acqua, 

cemento) tale da garantire le resistenze  indicate sui disegni di progetto. Dovrà inoltre garantire che il calcestruzzo possa 

facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare attraverso le armature, circondarle completamente e 

raggiungere tutti gli angoli delle casseforme. 

Qualora non espressamente altrove indicato, le dosature si intendono indicativamente così espresse: 

 calcestruzzo magro:  cemento:  150 kg 

                sabbia:  0,4 m3 

                         ghiaia:   0,8 m3 

 

 calcestruzzo normale: cemento:  300 kg 

                sabbia:  0,4 m3 

                         ghiaia:   0,8 m3 

 calcestruzzo grasso:  cemento:  350 kg 

                sabbia:  0,4 m3 

                         ghiaia:   0,8 m3 
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Dovranno comunque sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste a progetto. Il rapporto 

acqua/cemento dovrà essere indicato e conforme alle prescrizioni di durabilità dettate dalla normativa.  

Qualora venga utilizzato un additivo superfluidificante il rapporto acqua/cemento potrà essere usato a compensazione 

della quantità d’acqua; il dosaggio dovrà essere definito in accordo con le prescrizioni del produttore, con le specifiche 

condizioni di lavoro e con il grado di lavorabilità richiesto.  

Come già indicato l’uso di additivi dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

Confezione dei calcestruzzi 

Dovrà essere eseguita in ottemperanza al D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC 2018)_Aggiornamento delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni.  

È ammesso l’uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della Direzione Lavori. Tutte le cautele e le 

prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate anche dal produttore del calcestruzzo preconfezionato. 

La Direzione dei Lavori si riserva comunque il diritto, dopo accordi e con il supporto dell’Appaltatore, di accedere agli 

impianti di preconfezionamento, eseguendo tutti i controlli e gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni. 

La Direzione dei Lavori richiederà comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei componenti del 

calcestruzzo fornito. 

L’Appaltatore è, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per l ’ottenimento 

delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali. 

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del Direttore dei 

Lavori. 

Additivi 

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose, classificati secondo 

la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI EN 934-2:2007 classifica gli additivi 

aventi, come azione principale, quella di: 

– fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti e bagnanti di polimeri di 

origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo elettrostatico e favorisce 

l’allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente idratazione le une dalle altre, 

consentendo così una migliore bagnabilità del sistema, a parità di contenuto d’acqua; 

– aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l’impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come sali di resine 

di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di 

funzionamento si basa sull’introduzione di piccole bolle d’aria nell’impasto di calcestruzzo, le quali diventano un 

tutt’uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle d ’aria 

favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo; 

– ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone l’inizio 

della presa e dilatando l’intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla 

lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore zuccherino provenienti da residui di lavorazioni 

agro-alimentari; 

– accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati, etc.) che 

ha la proprietà di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il processo di aggregazione 

della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di 

formazione; 

– antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella fattispecie quella 

dell’acqua d’impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinetica, anche in 

condizioni di temperatura inferiori a 0°. 

Per ottenere il massimo beneficio, ogni aggiunta deve essere prevista ed eseguita con la massima attenzione, seguendo 

alla lettera le modalità d’uso dei fabbricanti. 

Getto del calcestruzzo 

Il getto verrà eseguito secondo le normative contenute nell’aggiornamento delle Linee guida per la messa in opera del 

calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito, di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26 settembre 2017, n.361. 

Il getto dovrà essere eseguito con cura, opportunamente costipato ed eventualmente vibrato secondo le prescrizioni del 

Direttore dei Lavori. 

Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori. Le riprese dovranno 

essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture inflesse ed in modo da essere 

perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali. 

Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovrà procedere a previa boiaccatura del getto esistente. Se 

il getto esistente è in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi bagnare, applicare uno strato di 

malta di cemento di 1 - 2 cm. e procedere al nuovo getto. 

Qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, l’appaltatore dovrà provvedere all’uso di additivi per la ripresa senza onere per 

il Committente. 

http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNIN93402-2007%21EIT
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Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo e dalle piogge violente; così 

pure sulle strutture suddette dovrà essere vietato il transito di persone, mezzi o comunque qualsiasi forma di 

sollecitazione. 

La maturazione con riscaldamento locale diffuso è ammessa solo previo accordo scritto con la Direzione dei Lavori. 

Prescrizioni esecutive 

Sono vietati, salvo approvazione della Direzione dei Lavori, i getti contro terra. 

Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di alveolature, senza 

affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene, lamierini, ecc.) e tutti gli inserti dovranno 

risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei disegni dovranno essere rispettate ed a tal fine il costruttore 

dovrà provvedere a tenere anticipatamente in considerazione eventuali assestamenti o movimenti di casseri ed armature. 

Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo venga fatto 

nell’elenco voci del progetto. 

Provini 

Durante la confezione dei calcestruzzi l’appaltatore dovrà prevedere il prelievo e la conservazione dei provini di 

calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

Per ciò che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per la denuncia dei 

cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso d’opera. 

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 17 Gennaio 

2018 (NTC 2018)_Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e 

certificazione dei provini sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori. 

Vibrazione 

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando l ’Appaltatore 

responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative al getto, L’onere delle eventuali vibrazioni è sempre 

considerato incluso nel prezzo del getto. 

Condizioni climatiche 

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero. 

Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei lavori, d’accordo con l’Impresa, sarà arbitro di autorizzare i getti previa sua 

approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando l ’appaltatore responsabile dell’opera 

eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori è autorizzato ad ordinare all’appaltatore di eseguire a proprio onere 

(dell’Appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve termine a temperatura eccessivamente bassa e non prevista. 

I getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori. 

L’appaltatore è obbligato all’innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8 giorni e/o nei casi di 

getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori. 

Tolleranze 

La tolleranza ammessa nella planarità dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, è di +/-4 mm. per tutti gli 

orizzontamenti .  

La tolleranza ammessa per la verticalità dei getti misurata sull’altezza di un interpiano (intervallo tra due orizzontamenti 

parziali o totali) è di +/- 1 cm. non accumulabile per piano.  

La tolleranza globale ammessa per la verticalità dei getti, misurata sull’altezza totale degli elementi, è pari a 1/1000 della 

altezza stessa.  

La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, è pari 1 +/-1 cm. per la massima 

dimensione in pianta. Particolare cura dovrà essere posta nella esecuzione dei getti che dovranno ricevere elementi 

metallici. 

 

75.18 Materiali ferrosi e metalli vari 

I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, 

ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 

trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi 

chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. 

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e 

da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la 

sicurezza d’impiego. 

I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere 

protetti da una mano di antiruggine. 

Si dovrà tener conto delle prescrizioni contenute nelle NTC 2018. 

Essi dovranno presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

Acciaio per cemento armato - È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati  e controllati secondo le 

procedure di cui alle NTC 2018. L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre 
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o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in 

cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di 

armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. 

La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori, oppure in centri 

di trasformazione. 

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o 

indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato 

cementizio. 

Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità 

dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm. 

Per gli acciai B450A il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, 

senza limitazioni, per diametri fino a Ø16 mm per B450C e fino a  

- Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 

fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre 

soluzioni di continuità. L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato 

uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

- Acciaio trafilato o dolce laminato - Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a 

caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre saldabile e non suscettibile di 

prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. L ’acciaio extra dolce 

laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza 

presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. 

- Acciaio da cemento armato normale -  Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso 

tra 6 e 40 mm. 

- Acciaio da cemento armato precompresso - Le prescrizioni del D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC 

2018)_Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 

 Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli; 

 Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei; 

 Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di 

avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia; 

 Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l ’asse 

longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il sento di avvolgimento dell’elica 

sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato. 

I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro 

nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l’uso di 

fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese. 

Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il  

diametro nominale. 

- Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, 

facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sarà grigia, finemente granulosa e perfettamente 

omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la 

resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. 

I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI ISO 1563/98, realizzati 

secondo norme UNI EN 124/95 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

Luogo di utilizzo        Classe  Portata 

Per carichi elevati in aree speciali      E 600  t 60 

Per strade a circolazione normale      D 400  t 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti    C 250  t 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture      B 125  t 12,5 

- Trafilati, profilati, laminati - Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o 

richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro 

accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati 

di collaudo del fornitore. 

Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati: 

 per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm², limite di 

snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento; 

 per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45 

kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento; 
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 per l’acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite di snervamento non 

inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%; 

 per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm², limite di snervamento non 

inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%. 

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori qualità,  ben 

fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, 

o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

75.19 Legnami 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le 

prescrizioni di cui alla legislazione ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria 

prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, 

privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente 

stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme. Possono essere 

individuate quattro categorie di legname: 

 

Caratteristiche 1a  categoria 2a  categoria 3a  categoria 

Tipo di legname Assolutamente sano Sano  Sano 

Alterazioni cromatiche Immune Lievi  Tollerate  

Perforazioni da insetti o funghi Immune Immune Immune 

Tasche di resina Escluse Max spessore mm 3  

Canastro  Escluso  Escluso  

Cipollature Escluse Escluse Escluse 

Lesioni  Escluse Escluse Escluse 

Fibratura Regolare  Regolare Regolare 

Deviazione massima delle fibre 

ri-spetto all’asse longitudinale 

1/15 (pari al 6,7%) 1/8 (pari al 12,5%) 1/5 (pari al 20%) 

Nodi Aderenti Aderenti Aderenti per almeno 2/3 

Diametro Max 1/5 della 

di-mensione minima di 

sezione e ( max cm 5) 

Max 1/3 della 

di-mensione minima di 

sezione ( max cm 7) 

Max 1/2 della 

di-mensione minima di 

sezione  

Frequenza dei nodi in cm 15 di 

lunghezza della zona più nodosa 

La somma dei diametri 

dei vari nodi non deve 

superare i 2/5 della 

larghezza di sezione 

La somma dei diametri 

dei vari nodi non deve 

oltrepassare i 2/3 della 

larghezza di sezione 

La somma dei diametri 

dei vari nodi non deve 

oltrepassare i ¾ della 

larghezza di sezione 

Fessurazioni alle estremità Assenti  Lievi Tollerate  

Smussi nel caso di segati a spigolo 

vivo 

Assenti  Max 1/20 della 

di-mensione affetta 

Max 1/10 della 

di-mensione affetta 

 

Nella 4
a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti) rientrano legnami con tolleranza di guasti, difetti, 

alterazioni e smussi superanti i limiti della 3
a categoria. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla sega. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, 

in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun punto del palo. Dovranno inoltre essere scortecciati 

per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà 

oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza 

scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.  

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza 

rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la sezione a metà altezza; per le 

sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo punto di mezzo. Il legname, salvo diversa prescrizione, 

deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte. 

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico per valutare la 

resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio che al legno lamellare, trattati e non, 

articolata in: 

 determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione; 

 determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della riduzione dovuta 

alla carbonizzazione del legno); 
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 verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta più sollecitata 

secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

 

75.20 Misto granulare stabilizzato 

Si tratta di materiale misto granulato stabilizzato confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e 

grossi ciottoli di cava la cui curva granulometrica sia collocata all’interno del fuso ANAS 1981, premiscelato. 

La miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30. 

E’ prevista la successiva stesa a mano per la formazione di uno strato regolare, secondo le indicazioni della Direzione 

Lavori, compresi gli eventuali ricarichi durante la ricilindratura, per la regolarizzazione della sagoma, con densità maggiore 

al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (A.A.S.H.O. modificata), compresa la compattazione con rullo vibrante. 

Lo spessore finito previsto è di 0,5 m. Dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1 a, A1 

b, A3 e A2-4. 

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato 

compattato. 

I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, 

gelivi o comunque instabili nel tempo. 

A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità pari o superiore al 95% della densità massima 

individuata dalle prove di compattazione ASTM D1557-78. Per la formazione dell’ultimo strato di spessore 30 cm, 

verranno impiegati terreni di tipo I e/o II secondo quanto previsto dalle norme CNR UNI 10006, aventi granulometria tipo A, 

secondo quanto previsto nel prospetto III del paragrafo 9.1.2 delle suddette norme. La percentuale di passante al vaglio 

UNI 2332/0,075 deve essere compresa fra il 2% ed il 10%. Per tutto il materiale posto in opera il limite liquido della frazione 

fine, passante al vaglio 0,4 UNI 2332, non deve essere maggiore di 30 e l’indice di plasticità non deve essere maggiore di 

6. Il materiale dovrà essere steso in 2 strati regolari di spessore 15 cm misurati dopo costipamento. Il materiale costituente 

gli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, uniformemente miscelato. 

Ogni strato verrà costipato dopo la stesura, mediante rullo vibrante o statico di peso minimo 8 t, fino ad ottenere un modulo 

elastico ~ 600kg/cmq. 

Le prove da eseguire a lavoro completato sono: 

 n° 3 prove classificazione CNR UNI 10006; 

 n° 3 prove di costipazione AASHAO modificata; 

 n° 3 prove di carico su piastra secondo norma svizzera SNV 6703117; 

 Il modulo di carico su piastra deve essere non inferiore a 1000 kg/cmq. 

 

75.21 Conglomerati bituminosi 

Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in 

malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli 

di pietra, in cubetti di pietra ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente 

pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, 

ecc. Per l’esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno 

escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada (strisce laterali della carreggiata, in fregio ai 

marciapiedi, della larghezza singola di 0,60 m).  

Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (chiusini, pali, ecc.) le cui superfici risultino 

uguali o inferiori a 0,05 m2. 

 

75.21.1 Bitumi 

I bitumi debbono soddisfare alle Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali di cui al Fascicolo n 2 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, 

pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, 

B 30/40, per asfalto colato il tipo B 20/30. 

a) Bitumi liquidi. – Debbono soddisfare alle Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al Fascicolo n 

7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 

b) Emulsioni bituminose. – Debbono soddisfare alle Norme per l’accettazione delle Emulsioni Bituminose per usi stradali di 

cui al Fascicolo n 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

c) Catrami. – Debbono soddisfare alle Norme per l’accettazione dei catrami per usi stradali di cui al Fascicolo n 1 del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.  

Per i trattamenti si usano i tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500. 

d) Polvere asfaltica. – Deve soddisfare alle Norme per l’accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni 

stradali di cui al Fascicolo n 6 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
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e) Olii minerali. – Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda 

mano, potranno provenire: 

– da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; 

– da catrame; 

– da grezzi di petrolio; 

– da opportune miscele dei prodotti suindicati.  

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di 

provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d ’inverno, si ricorrerà al 

tipo di cui alla lett. A; se d’estate al tipo di cui alla lett. B. 

 

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA DI PROVENIENZA ABRUZZESE  

 

 

CARATTERISTICHE TIPO A TIPO B 

 (invernale) (estivo)  

 

 

Viscosità Engler a 25°C ...........................................  3/6 4/8 

Acqua .......................................................................  max 0,5% max 0,5% 

Distillato fino a 200°C ...............................................  max 10% (in peso) max 5% (in peso) 

Residuo a 330°C ......................................................  min. 25% (in peso) min. 30% (in peso) 

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)  30/45 33/50 

Contenuto in fenoli  ..................................................  max 4% max 4% 

 

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA SICILIANA 

 

 

CARATTERISTICHE TIPO A TIPO B 

 (invernale) (estivo)  

 

 

Viscosità Engler a 50°C ...........................................  max 10 max 15 

Acqua .......................................................................  max 0,5% max 0,5% 

Distillato fino a 230°C ...............................................               max 10% (in peso) max 5% (in peso) 

Residuo a 330°C ......................................................  min. 45% min. 50% 

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)  55/70 55/70 

Contenuto in fenoli ...................................................  max 4% max 4% 

 

 

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60 °C. 

 

75.22 Colori e vernici 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

Materiali per opere di sistemazione a verde 

Tutto il materiale fornito dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità uguale o superiore a  

quanto prescritto dal progetto, dal presente capitolato e dalla normativa vigente. In ogni caso l ’Appaltatore è tenuto a 

fornire alla Direzione Lavori la tracciabilità del materiale fornito per approvazione. 

 

75.23 Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, sementi ecc.) occorrente per l’esecuzione del 

lavoro.  

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate e dovrà essere fornito di certificazione varietale e 

fitosanitaria che ne indichi la provenienza. È comunque facoltà della Direzione Lavori effettuare, insieme all’Appaltatore, 

sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà della 

Direzione Lavori scartare le piante arrivate in cantiere che non presentino i requisiti indicati a progetto, negli allegati tecnici 

e nel presente Capitolato. A tal proposito, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori la data di arrivo in 

cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima. Dovrà inoltre garantire che le piante siano sane e non presentino 

alcun segno di attacco da parte di agenti patogeni. Le piante, infine, non dovranno presentare deformazioni di alcun tipo e 

dovranno avere il portamento tipico della specie. Ogni pianta, o gruppo omogeneo di piante, dovrà presentare apposito 
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cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con indicato, in modo leggibile ed indelebile, il nome botanico (genere, 

specie,..) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche). 

L’Appaltatore dovrà garantire che le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure necessarie a evitare ogni genere 

di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici (mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di 

carico e scarico corrette ecc.). 

In particolare è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a causa del vento 

utilizzando preferibilmente automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. L’Appaltatore dovrà controllare, prima 

dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastate a regola d’arte e che siano prive di danni. È importante porre 

rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature. 

Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. Sarà cura dell ’Appaltatore garantire che in 

questo lasso di tempo le piante non si secchino e non si surriscaldino. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra 

l’arrivo in cantiere delle piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, l ’Appaltatore dovrà avere cura di sistemare le 

piante in un apposito "vivaio provvisorio". 

Arbusti e cespugli 

Gli arbusti e i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi) dovranno 

rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della 

chioma. Anche per arbusti e cespugli l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della 

chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in 

zolla. Solo su specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia 

caduca, giovani e di limitate dimensioni. 

Alberi 

Il tronco ed i rami degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legature, 

ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinità nel punto d’innesto. La chioma 

dovrà presentarsi ben ramificata e simmetrica, con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L ’apparato radicale dovrà 

presentarsi robusto, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore al centimetro. 

Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto specificato in progetto o dalla 

Direzione Lavori. Le dimensioni della zolla o del contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La 

zolla si dovrà presentare senza crepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d ’imballo dovrà 

essere bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete anch’essa 

bio-degradabile. 

Le caratteristiche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle seguenti definizioni: 

– altezza dell’albero:distanza che intercorre tra il colletto ed il punto più alto della chioma;  

– altezza di impalcatura:distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale più 

vicina;  

– circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;  

– diametro della chioma:dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a 2/3 dell’altezza 

totale per tutti gli altri alberi;  

– caratteristiche di fornitura:a radice nuda, in zolla, in contenitore.  

Altre piante 

In questo raggruppamento vengono incluse le piante: 

– tappezzanti;  

– erbacee annuali, biennali, perenni;  

– rampicanti, sarmentose e ricadenti;  

– bulbose, tuberose, rizomatose;  

– acquatiche e palustri.  

Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore.  

Per quanto riguarda le piante tappezzanti, l’Appaltatore dovrà avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore 

copertura del terreno, che le radici delle piante si presentino ben sviluppate e vigorose. 

Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante, l’Appaltatore dovrà avere cura che 

queste siano adeguatamente protette durante il trasporto e messa a dimora. 

Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, l’Appaltatore dovrà avere cura di verificare che bulbi, tuberi 

e rizomi siano freschi, turgidi e in stasi vegetativa. I rizomi, inoltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme 

sane. 

Per quanto riguarda le piante acquatiche, l’Appaltatore dovrà avere cura che vengano poste tutte le attenzioni del caso nel 

trasporto e nella conservazione in attesa della messa a dimora. 

Tutto il materiale vegetale dovrà rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, 

caratteristiche vegetative e di fornitura. 
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Sementi 

La semente utilizzata dovrà presentare le caratteristiche varietali richieste e dovrà essere fornita sempre nelle confezioni 

originali sigillate e munite della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Eletti). Sulla confezione dovranno essere 

riportate, secondo la normativa vigente, il grado di purezza, la germinabilità e le date di confezionamento e scadenza. Se 

non utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e secco). 

Tappeti erbosi in strisce e zolle 

Zolle o strisce erbose dovranno essere costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto. Prima di 

procedere alla fornitura, l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che 

intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l’Appaltatore dovrà prelevare le zolle soltanto da 

luoghi approvati dalla Direzione Lavori. 

Materiale vario 

Per materiale vario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni 

e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzione 

delle piante occorrenti per la sistemazione. 

Terra di coltivo 

L’Appaltatore è tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificare la qualità della terra di coltivo 

fornita. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme e 

procedure previste dalla Società Italiana della Scienza del Suolo. L’apporto della terra di coltivo è comunque soggetto a 

preventiva accettazione della sua qualità da parte della Direzione Lavori. 

La terra di coltivo fornita dovrà, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della Direzione Lavori, avere le seguenti 

caratteristiche: 

– reazione neutra (pH circa uguale a 7);  

– tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla, tipica dei terreni di medio impasto, e con 

presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm), comunque non superiore al 20% del 

volume totale;  

– buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea;  

– buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;  

– assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);  

– assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.  

Substrato di coltivazione 

Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in 

proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano 

mettere a dimora. Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, l ’utilizzazione di 

particolari "substrati di coltivazione" (terriccio di letame, sfagno, torba, compost ecc.), l’Appaltatore è tenuto a verificarne la 

qualità e la provenienza, e il loro utilizzo è comunque soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.  

Nel caso vengano utilizzati substrati già confezionati, sulle confezioni dovrà essere indicata la composizione del prodotto, 

mentre nel caso vengano utilizzati substrati non confezionati, l’Appaltatore dovrà effettuare a proprie spese le opportune 

analisi al fine di verificarne la qualità e la composizione. In ogni caso, il substrato dovrà risultare esente da sostanze 

tossiche e agenti patogeni. 

Fertilizzanti 

I fertilizzanti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicati, a norma di 

legge, composizione e titolo. Nel caso di impiego di letame, l’Appaltatore è tenuto a fornire le opportune indicazioni di 

qualità e provenienza alla Direzione Lavori, onde acquisire da quest’ultima l’approvazione all’utilizzo. 

È comunque facoltà della Direzione Lavori intervenire nelle scelte circa l’opportunità della concimazione e/o il tipo di 

fertilizzante da utilizzare in qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione. 

Sistemi di ancoraggio 

Alberi o di arbusti di grandi dimensioni dovranno essere messi a dimora con opportuni sistemi di ancoraggio al suolo, per 

almeno due anni (tre nel caso di piante di grandi dimensioni). 

I sistemi di ancoraggio più opportuni possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta e dalle 

caratteristiche dei sito. In base a tali fattori, infatti, l’Appaltatore dovrà scegliere il numero, l’altezze e il diametro (mai 

inferiore ai 5 cm) più appropriato dei tutori. Il tutore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuffa e 

antimarciume per un’altezza di almeno 120 cm. Allo stesso trattamento devono essere sottoposti i picchetti in legno che 

eventualmente verranno utilizzati. In alternativa si potranno utilizzare anche tiranti metallici.  

In fase di posa del tutore, l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di 

danneggiamento alle zolle e agli apparati radicali. Il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondità 

adeguata alla specie ed alla dimensione della pianta. I pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per 

mezzo di opportuni legacci che devono consentire l’assestamento delle piante ed evitare strozzature del tronco. A tal fine, 

dovranno presentare un certo grado di movimento ed essere realizzate con materiali opportunamente elastici (gomma, 
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plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al tronco, è sempre utile frapporre tra quest ’ultimo e il legaccio un 

"cuscinetto" di opportuno materiale (es. stoffa, gomma ecc.). 

Materiale pacciamante 

Il materiale pacciamante dovrà essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la 

provenienza e la composizione. L’utilizzo di materiale non confezionato è soggetto a preventiva autorizzazione da parte 

della Direzione Lavori alla quale l’Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualità e la 

provenienza. 

 

Art. 76 

Controlli 

 

76.1 Controlli in corso d’opera sui singoli materiali, sul confezionamento e sulla posa 

I controlli in corso d’opera vengono attuati allo scopo di verificare la rispondenza degli interventi sia in termini di idoneità 

dei materiali impiegati sia di corretta esecuzione dei lavori. 

Nella costruzione di coperture multistrato, ciascuno strato dovrebbe essere posato solo dopo avere accertato, anche 

mediante l’esecuzione di prove di controllo, l’idoneità dello strato sottostante.  

Il primo elemento da tenere in considerazione è la preparazione del piano di posa: occorre accertarsi che le dimensioni del 

perimetro esterno dell’area di lavoro rispettino l’estensione prevista dalla progettazione. 

Il substrato del sistema di copertura deve essere completamente privo di irregolarità ed adeguatamente compattato, in 

funzione delle specifiche progettuali e alla destinazione d’uso. 

A conclusione delle operazioni di compattazione, deve essere eseguito un controllo piano altimetrico allo scopo 

di accertare che le quote rispettino le tolleranze previste dalle specifiche progettuali. 

 

76.2 Strato di regolarizzazione 

Lo spessore dello strato di regolarizzazione deve essere non inferiore a 0.5 m; al fine di verificare la rispondenza del 

materiale alle specifiche tecniche richieste, è opportuna l’esecuzione delle seguenti prove: 

 

 
 

La prova di carico su piastra consiste nel caricare con incrementi successivi e regolari una piastra rigida (generalmente 

circolare) appoggiata sul terreno di prova, misurando il cedimento corrispondente ad ogni incremento di carico, con 

possibilità di effettuare cicli di carico e scarico; i risultati sono restituiti sotto forma di un grafico carichi-cedimenti. 

Controllare che il materiale venga compattato in modo tale da ottenere un grado di compattazione non inferiore al 95% del 

valore ottimale risultante da Prova Proctor Standard. 

 

76.3 Geomembrane 

Al fine di certificare l’integrità dello strato di impermeabilizzazione, occorre verificare l’idoneità delle operazioni di posa e di 

saldatura dei teli, oltre che la rispondenza del materiale alle specifiche tecniche fornite dal produttore. 

 

76.3.1 Controlli sulla posa dei teli 

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione non abbiano 

danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione 

che ne illustra le specifiche tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti con teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873). 

Il piano di posa deve essere liscio e totalmente privo di ristagni d’acqua piovana o di  qualsiasi materiale potenzialmente 

dannoso per l’integrità della geomembrana. Dopo averne accertata l’idoneità, tramite ispezioni, si deve procedere 

immediatamente alla stesura dei teli per evitare il deterioramento ad opera degli agenti atmosferici. 

La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano principalmente il numero e la geometria delle 

giunture; in particolare occorre minimizzare il numero delle giunture in quanto rappresentano le linee di debolezza 

dell’intero sistema di impermeabilizzazione. 

Esse dovranno inoltre essere parallele alle linee di massima pendenza e mai troppo vicine al piede di eventuali scarpate. 

In questo senso, la disposizione dei teli potrà essere valutata attraverso un’apposita planimetria (diagramma di posa) 
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indicante la disposizione dei teli e delle corrispondenti giunture. I teli dovranno essere identificati in modo univoco sul 

diagramma di posa, tramite numerazione, e così pure le giunture. La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere 

inferiore a 15 cm. 

Durante le operazioni di posa, deve essere prelevato un campione di geomembrana ogni 10000 m2  di materiale posato su 

cui vanno eseguite le seguenti prove: 

 spessore (ASTM D5199; UNI EN 1849); 

 resistenza a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311); 

 allungamento a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311); 

 resistenza al punzonamento (UNI EN 12236). 

 

I risultati vanno confrontati con i valori specificati dal fornitore della geomembrana, al fine di verificarne l’assoluta 

corrispondenza. 

 

76.3.2 Controlli sulla saldatura dei teli 

Poiché la saldatura dei teli è un’operazione delicata da cui può dipendere l’efficienza dell’intero sistema di copertura, essa 

deve essere realizzata con accessori e tecniche specifiche da personale qualificato, secondo gli standard imposti dalla 

norma UNI 10567 (31/10/1996 - Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate. Criteri 

generali per la saldatura ed il controllo della qualità dei giunti saldati). 

Le tecniche di saldatura possono essere sostanzialmente di due tipologie a caldo e a freddo. La più diffusa, anche per le 

migliori prestazioni offerte in termini di tenuta, è la saldatura a caldo che si realizza per sovrapposizione di due teli che 

vengono giuntati da una attrezzatura movente a cuneo caldo; questo tipo di sistema è detto anche a doppia pista, in 

quanto realizza una doppia giunzione lasciando tra le due fasce saldate un canale intermedio utilizzato per testare la 

tenuta della giuntura stessa. 

Per la finitura di angoli o zone in cui non si può ricorrere alla saldatura a cuneo caldo si può ricorrere alla saldatura per 

estrusione con materiale di riporto. In questo caso si sovrappone ai due teli del materiale di riporto, con identiche 

caratteristiche tecniche, saldato a caldo. 

La giunzione a freddo avviene con l’impiego di collante o nastro autoadesivo, applicati per mezzo di presse meccaniche.  

L’affidabilità delle giunture deve essere controllata attraverso l’esecuzione dei seguenti test: 

 

 

 
I test non distruttivi, applicati alle saldature a doppia pista, consistono nell’immissione di aria compressa all’interno del 

canale intermedio tra le due fasce saldate a doppia pista e nella verifica della tenuta nell’arco di un tempo pari a 10 minuti. 

La pressione applicata è proporzionale alla temperatura e allo spessore della geommbrana (ad esempio per un telo di 

HDPE a 20 °C la pressione da applicare è di circa 5 – 6 bar). La prova si considera superata quando l’eventuale caduta di 

pressione non supera il 10 % del valore imposto. Le saldature per estrusione devono essere controllate con un rilevatore 

ultrasonoro, costituito da una sonda emittente e ricevente che, dopo opportuna taratura, permette di misurare lo spessore 

della saldatura evidenziandone eventuali discontinuità. I test distruttivi, tra cui rientrano anche quelli eseguiti sulle giunture 

di prova, vengono eseguiti su campioni prelevati in sito, approssimativamente quadrati di lato minimo pari a 30 cm, su cui 

vengono misurate: 

- resistenza al taglio o shear strength (UNI 8202/30): la giuntura deve essere in grado di sopportare uno sforzo pari all’80 

% del valore specificato per la geomembrana;  

- sfogliamento opeel strength (UNI 10567; opzionale): deve essere in grado di sopportare uno sforzo pari a 1750 N/m (10 

lbs/in). 

 

76.4 Strato minerale a bassa permeabilità 

Lo strato di argilla compattata deve avere uno spessore non inferiore a 1,0 m, uniformemente distribuito in tutta l’area di 

lavoro. Le caratteristiche tecniche del materiale posato vanno verificate attraverso l’esecuzione delle seguenti prove: 
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Un fattore importante da valutare è il grado di compattazione, il quale deve essere superiore al 95% del valore ottimale 

ottenuto con Prova Proctor Standard (ASTM D698). 

A questo scopo occorre accertarsi, eventualmente con sopralluoghi, che le operazioni si svolgano utilizzando un rullo 

statico di peso adeguato (non inferiore a 15 t) e che venga eseguito un numero sufficiente di passate. 

 

76.4.1 Rilievo elettromagnetico per l’individuazione delle zone a minor contenuto in argilla 

Prima dell’esecuzione delle prove con permeametri è opportuno eseguire un rilievo elettromagnetico, al fine di valutare il 

grado di omogeneità dell’impermeabilizzazione e anche per selezionare i punti più idonei per l’esecuzione  delle prove di 

permeabilità in sito. Il rilievo dovrà avere una profondità di esplorazione limitata al primo metro ed una maglia dell’ordine di 

2 x 2 m. I dati ottenuti dovranno essere interpolati con un software adeguato al fine di ottenere una carta della conducibilità 

elettrica (millimhos) del terreno. Le prove di permeabilità in sito andranno eseguite nei punti in cui la conducibilità elettrica 

risulta minore (deve quindi è probabile che il contenuto in argilla o materiali fini sia minore). 

 

76.4.2 Prove di conducibilità idraulica sullo strato minerale compattato  

Per la valutazione della conducibilità idraulica dello strato di argilla compattata, devono essere eseguite sia prove in 

laboratorio sia in sito. Sono da considerarsi accettabili valori di conducibilità idraulica inferiori a 10-8 m/s. 

Le prove in laboratorio possono essere eseguite su campioni compattati in laboratorio o su campioni “indisturbati” 

prelevati direttamente dallo strato di argilla compattata. In entrambi i casi sussiste il rischio che il campione non sia 

sufficientemente rappresentativo delle reali condizioni del sito. Nei campioni indisturbati la non rappresentatività può 

essere dovuta al fatto che la conducibilità idraulica reale è governata dalle caratteristiche macrostrutturali (fratture di 

essiccamento, macropori) che costituiscono vie preferenziali di filtrazione. In questo caso i valori di conducibilità forniti 

dalle prove di laboratorio sono sottostimati (anche di oltre un ordine di grandezza) rispetto a quelli reali. 

Nel caso di campioni compattati in laboratorio, i valori di conducibilità possono non essere rappresentativi a causa delle 

difficoltà nel riprodurre esattamente le condizioni di compattazione prodotte meccanicamente in sito. 

I metodi utilizzati per la misura della conducibilità in laboratorio prevedono l’utilizzo di celle edometriche, permeametri a 

parete rigida e a parete flessibile. Le prove edometriche hanno lo svantaggio di fornire valori di conducibilità ottenuti per 

via indiretta, in funzione del coefficiente di consolidazione primaria e del modulo edometrico, e quindi poco precisi. 

Le prove con permeametri a parete rigida sono facilmente eseguibili e relativamente economiche. I valori di conducibilità 

idraulica ottenuti con questo strumento possono essere poco rappresentativi a causa dell’impossibilità di controllare le 

tensioni di confinamento e dei problemi legati alla filtrazione laterale. 

Tra le prove di laboratorio, i risultati più attendibili sono forniti da prove di permeabilità con permeametro a parete flessibile 

poiché consentono di verificare le condizioni al contorno del campione durante l’esecuzione della prova (tensioni efficaci, 

variazioni di volume). 

Le prove di conducibilità in sito, da eseguire nei punti individuati a seguito del rilievo elettromagnetico, sono importanti 

come mezzo di verifica e controllo finale delle prestazioni dello strato in argilla compattata in termini di impermeabilità; gli 

strumenti più comunemente utilizzati sono il permeametro di Boutwell e gli infiltrometri. 

La prova con permeametro di Boutwell viene eseguita in foro in due fasi successive, variando la geometria della superficie 

interessata dalla filtrazione; in questo modo è possibile ottenere i valori delle componenti orizzontale e verticale della 

conducibilità idraulica. Gli svantaggi relativi a questo tipo di prova consistono nella limitata estensione dell’area investigata 

e nell’impossibilità di tenere conto della suzione del terreno. 

Gli infiltrometri sono strumenti di prova che permettono di valutare in maniera più attendibile il comportamento idraulico 

globale. Attualmente il modello più affidabile è l’infiltrometro a doppio anello sigillato che consiste in un anello esterno, con 

la funzione di assicurare una filtrazione monodimensionale nell’anello interno e in un sistema di misura di vari parametri tra 

cui l’infiltrazione, la posizione del fronte bagnato, il rigonfiamento del terreno permeato e la suzione. 
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76.5 Geocompositi bentonitici 

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione non abbiano 

danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione 

che ne illustra le specifiche tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti da teli 

(ASTM D4873). 

Il substrato di posa, adeguatamente compattato (Almeno al 90 % del valore ottimale determinato da Prova Proctor 

Standard), deve essere privo di materiali come elementi lapidei, detriti, radici o altro, potenzialmente dannosi per l’integrità 

dei teli in GCL. In linea di massima il substrato, non dovrebbe presentare alcun elemento di diametro superiore a 2.5 cm. 

Durante la posa deve essere verificata, tramite sopralluoghi in sito, la sovrapposizione tra teli adiacenti che non deve 

essere inferiore a 20 cm e la disposizione degli stessi, la quale deve essere parallela alle linee di massima pendenza. La 

disposizione dei teli potrà essere valutata attraverso un’apposita planimetria (diagramma di posa) indicante la 

disposizione dei teli e delle corrispondenti giunture. I teli dovranno essere identificati in modo univoco sul 

diagramma di posa, tramite numerazione, e così pure le giunture. 

È opportuno il prelievo di alcuni campioni di geocomposito bentonitico, almeno unoogni 10000 m2P, al fine di verificarne la 

rispondenza alle specifiche tecniche; i parametri da valutare con maggiore attenzione sono i seguenti: 

- massa areica (prEN 14196; ASTM D 5261; UNI EN 965) 

- spessore (EN 964 – 1) 

- coefficiente di permeabilità o indice di flusso (ASTM D 5887; D5084). 

In corrispondenza delle giunture tra teli adiacenti, deve essere verificata la sigillatura in bentonite sodica granulare 

(generalmente dello stesso tipo di quella utilizzata per la costruzione del geocomposito e fornita dallo stesso produttore). 

Per un controllo delle sue caratteristiche in punti singolari della copertura, si suggerisce di prelevare alcuni campioni da 

sottoporre in laboratorio alle seguenti prove: 

- limiti di Atterberg (ASTM D4318 – UNI 10014); 

- indice di rigonfiamento (ASTM D5890); 

- coefficiente di permeabilità (ASTM D5084/Permeametro a parete flessibile). 

I risultati ottenuti devono essere compatibili con le specifiche tecniche fornite dal produttore. 

 

76.6 Geotessili di protezione 

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione non abbiano 

danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione 

che ne illustra le specifiche tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e copert i da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873). 

Ogni rotolo presente in cantiere dovrà essere identificato a norma EN ISO 10320 (2002_ Geotessili e prodotti affini - 

Identificazione in sito). 

Durante la posa, deve essere verificata una sovrapposizione tra teli adiacenti di almeno 20 cm, al fine di garantire la 

continuità dei teli. Dal materiale posato devono essere prelevati alcuni campioni (uno ogni 20000 m2 P e comunque in 

numero non inferiore a 2) per essere sottoposti alle seguenti prove: 

- determinazione della massa areica (ASTM D5261, UNI EN 965); 

- spessore a 20 kPa (UNI EN 964 – 1); 

- resistenza a punzonamento (CBR) (UNI EN ISO 12236). 

I risultati ottenuti devono essere rispondenti alle specifiche tecniche fornite dal produttore. 

Non ci sono particolari criteri di controllo sulla giunture tra teli adiacenti, tuttavia si sottolinea che le cuciture non 

dovrebbero presentare fili o graffette in metallo. 

Una volta completata la stesura, occorre assicurarsi che i teli non siano esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici, 

prima della messa in opera degli stati successivi. 

La Direzione Lavori verificherà preliminarmente la rispondenza del materiale alle caratteristiche richieste. 

La Direzione Lavori si riserverà inoltre la facoltà di prelevare campioni di geotessile in corso d’opera per sottoporli, sempre 

a cura e spese dell’Impresa, alle prove che riterrà opportune presso laboratori qualificati. 

 

76.6.1 Normativa di riferimento 

UNI EN ISO 9863-1 “Geosintetici –Determinazione dello spessore a pressioni specificate” 

UNI EN ISO 9864 “Geosintetici –Determinazione della massa areica di geotessili e prodotti affini” 

UNI EN ISO 10319 “Geotessili - Prova di trazione a banda larga” 

UNI EN ISO 12236:2006 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo CBR)” 

UNI EN ISO 13433:2006 “Geosintetici - Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del cono)” 

UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito 

UNI EN 12224:2001 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici” 

EN ISO 12956 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione della dimensione di apertura (opening size) caratteristica” 
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76.7 Strato drenante 

Vengono di seguito presentati i controlli in corso d’opera relativi ai materiali che possono costituire lo strato di drenaggio 

delle acque superficiali in un sistema di copertura superficiale. 

 

76.8 Materiali naturali 

I controlli devono essere effettuati allo scopo di verificare il rispetto delle pendenze e degli spessori adottati in fase 

progettuale e la rispondenza del materiale alle specifiche tecniche. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, una volta completate le operazioni di posa che devono essere eseguite adottando 

adeguate cautele per non danneggiare i geotessili di protezione e il sottostante strato impermeabile, andrebbe richiesta 

l’esecuzione di un rilievo topografico di dettaglio per una verifica delle quote di progetto. 

Le caratteristiche qualitative del materiale devono essere verificate prelevando una serie di campioni da sottoporre a 

prove in laboratorio e con prove di permeabilità in sito. La frequenza delle prove è la seguente: 

 

 
 

La stima della conducibilità idraulica dello strato drenante può essere effettuata con prove di permeabilità in pozzetto 

(almeno una 1000 m2). 

 

76.9 Geocompositi drenanti 

Come per le altre tipologie di geosintetici occorre accertarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione 

non abbiano danneggiato il materiale e che i rotoli siano stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti da 

teli opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873). 

Deve essere verificata la procedura di istallazione; in particolare i teli vanno installati lungo la direzione di massima 

pendenza in quanto, in gran parte dei geocompositi in commercio, il flusso idrico avviene lungo la direzione longitudinale. 

Le estremità dei geocompositi devono essere unite lungo la larghezza del rotolo con la porzione di georete del 

geocomposito superiore sovrapposta alla porzione inferiore, per un minimo di 0.30 m. 

Un volta completata la stesura del geocomposito drenante, il materiale deve essere campionato (un campione ogni 10000 

m2) per essere sottoposto alle seguenti prove di laboratorio: 

- massa areica (UNI EN 965); 

- resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319); 

- trasmissività longitudinale (EN ISO 12958); 

I risultati delle prove devono essere confrontati con le specifiche fornite dal produttore. 

 

76.10 Controlli ad opere ultimate 

I controlli ad opere ultimate dovranno essere realizzati per accertare il comportamento del sistema di copertura 

superficiale nelle reali condizioni di esercizio e, come per i controlli in corso d’opera, avranno la funzione di verificare la 

conformità dell’opera realizzata alle specifiche progettuali. Le prove necessarie in questa fase si possono sostanzialmente 

classificare in prove non invasive o non distruttive, principalmente di tipo geofisico, e prove invasive, che a differenza delle 

precedenti necessitano di un intervento diretto sull’opera (perforazioni, infissione di strumenti, ecc.). 

 

76.10.1 Valutazione dell’integrità di geomembrane con metodi geoelettrici 

I metodi geoelettrici dovranno permettere di operare un controllo sia immediatamente dopo la posa dei teli in HDPE (e 

quindi prima d’inizio della fase di riempimento quando sono più semplici gli interventi di riparazione), sia in tempi 

successivi per un monitoraggio in continuo dello stato di fatto. 

Il metodo dovrà essere basato sull’elevata resistività elettrica propria del polietilene ad alta densità (HDPE), costituente la 

geomembrana. In tal modo, se la struttura è realizzata correttamente, la geomembrana determina un perfetto isolamento 

elettrico tra il materiale contenuto al suo interno e il terreno circostante. Il monitoraggio, pertanto, dovrà consistere nella 

misura della continuità dell’isolamento elettrico. 

Tramite una coppia di elettrodi A e B, posizionati uno sulla superficie del terreno all’interno dell’area da controllare e l’altro 

all’esterno, a debita distanza, si stabilisce una circolazione di corrente mediante l’applicazione di una differenza di 

potenziale tra i due elettrodi.  

In condizioni normali, a membrana integra, si registra una debole corrente di perdita (0.2-200 μA per 100 V di tensione 

applicata) e il potenziale elettrico all’interno dell’area impermeabilizzata risulta praticamente costante. La misura del 

potenziale elettrico relativo, realizzata sulla superficie tramite una seconda coppia di elettrodi MN, mostra una 

distribuzione uniforme del campo elettrico (debolmente decrescente dal punto di energizzazione interno verso i bordi 

dell’area impermeabilizzata). 



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  72 

Quando, viceversa, nella membrana è presente una fessura o una lacerazione e si origina una perdita, attraverso di essa 

viene a crearsi un marcato flusso di corrente con una conseguente forte caduta del potenziale elettrico nelle sue 

immediate vicinanze. 

Il monitoraggio del potenziale consente pertanto di verificare l’esistenza e la posizione della perdita stessa. 

Il rilievo dovrà essere realizzato sia sul materiale di protezione messo in posto subito sopra la geomembrana, o 

successivamente sul suolo di copertura superficiale. Esso dovrà essere effettuato mediante l'esecuzione di una 

dettagliata serie di misure del potenziale elettrico, distribuite sulla superficie da indagare secondo una maglia quadrata 

regolare. Al fine di ottenere la massima risoluzione è raccomandabile una elevata densità di punti di misura, in quanto è 

stato verificato che la massima risposta si verifica quando il profilo attraversa la verticale della perdita. Normalmente si 

eseguono rilievi secondo un passo di misura di 1 x 1 m. 

 
76.10.2 Metodi invasivi: lisimetri e campionatori BAT 

Questi metodi consistono nel campionamento in situ delle acque interstiziali nella porzione di terreno sottostante la 

copertura impermeabile allo scopo di dover verificare l’efficacia dell’intervento nell’impedire l’infiltrazione delle acque 

meteoriche attraverso il suolo contaminato. 

Dovranno essere utilizzati i seguenti sistemi: i lisimetri a suzione ed i campionatori a punta filtrante (campionatori BAT o 

filter tip samplers). 

 

76.10.2.1 Lisimetri a suzione 

I lisimetri a suzione sono costituiti da una coppa porosa applicata all’estremità di una tubazione, solitamente disponibile in 

PVC o in acciaio inossidabile, mentre la coppa può essere realizzata in ceramica, nylon, PTFE (politetrafluoro etilene, che 

è il più noto tra i polimeri fluorurati, comunemente indicato con le denominazioni commerciali registrate quali: Teflon®, 

Fluon, Algoflon, Hostaflon) o metalli sinterizzati.  

Il funzionamento del lisimetro è basato sull’applicazione di una pressione negativa all’interno del campionatore, che 

instaura un gradiente di potenziale tra l’interno del lisimetro e il terreno. 

L’acqua interstiziale viene raccolta all’interno del lisimetro e quindi recuperata in superficie per mezzo di una tubazione. In 

alcuni casi il flusso attraverso la coppa porosa può essere estremamente lento: è quindi necessario mantenere a lungo il 

vuoto all’interno del lisimetro per permettere il recupero di un volume di liquido sufficiente. I lisimetri a suzione possono 

essere di due tipi: a vuoto oppure a pressione e vuoto. 

Il lisimetro a vuoto, che consente di campionare fino a 2 m circa di profondità, è costituito da 

una coppa porosa posta all’estremità inferiore di un corpo cilindrico isolato e collegato alla superficie con una tubazione di 

piccolo diametro. 

Viene prima creato il vuoto all’interno del lisimetro per mezzo di una pompa manuale attaccata a un tubicino che raggiunge 

la coppa porosa. Dopo avere atteso un tempo sufficiente affinché il liquido sia penetrato all’interno dello strumento, il 

campione di liquido viene recuperato applicando nuovamente il vuoto. 

Il lisimetro a pressione e vuoto è costituito da un corpo cilindrico di diametro pari a circa 2” e lunghezza pari a circa 30 cm. 

Due tubi collegano il lisimetro alla superficie; uno, detto linea di scarico, raggiunge il fondo del lisimetro, mentre l’altro, 

detto linea pressione – vuoto, si ferma nella parte posteriore dello stesso. 

Per il campionamento viene applicata una pressione negativa all’interno del lisimetro collegando una pompa a vuoto alla 

linea vuoto – pressione, mentre la linea di scarico viene esclusa per mezzo di una valvola. 

Dopo un tempo sufficientemente lungo, è possibile riaprire entrambe le valvole poste sulle tubazioni ed applicare una 

pressione positiva all’interno del lisimetro, recuperando il campione dalla linea di scarico. 

La profondità massima raggiungibile con questo tipo di lisimetro è pari a 20 m. 

 

76.10.2.2 Campionatori a punta filtrante o BAT (filter tip samplers) 

I campionatori a punta filtrante sono simili ai lisimetri a suzione, ma si differenziano da questi dal momento che non 

possiedono nessuna linea di pressione che si estende fino in superficie. Nei campioni a punta filtrante il campione viene 

raccolto per effetto del richiamo esercitato da un provino all’interno del quale viene anticipatamente creato il vuoto. 

Il provino viene calato in profondità tramite un cavo zavorrato il cui peso permette la perforazione del setto di chiusura del 

provino da parte di un ago ipodermico solidale con la punta filtrante del campionatore. 

La maggiore limitazione di questo metodo è legata ai tempi necessari al recupero di un quantitativo adeguato di liquido. 

 

Art. 77 

Centrale  di aspirazione e biofiltrazione del biogas 

 

STAZIONE DI ASPIRAZIONE 

 

Collegamento alla rete di aspirazione 

Il biogas dovrà essere aspirato dalla discarica e successivamente trasportato, tramite la rete di convogliamento, fino alla 

zona della centrale. 
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La rete di convogliamento dovrà essere realizzata con tubazioni in PEAD (Polietilene ad Alta Densità) di diametro variabile 

in funzione del tipo di sistema di captazione adottato. 

II collegamento tra la centrale e la rete di captazione dovrà avvenire per flangiatura; tra le due flange sarà inserita una 

valvola a farfalla per l'intercettazione della condotta. 

Qualora la centrale, tipo CONVECO mod. AS50HE, venisse collocata ad una quota superiore rispetto al piano di posa 

della tubazione di convogliamento dovrà essere applicato uno scaricatore di condensa nel punto di risalita della tubazione 

verso la centrale. Lo scaricatore ha lo scopo di evitare eventuali sacche di condensato che possono creare problemi di 

intasamento della tubazione. 

Nel caso di posa della centrale ad una quota inferiore rispetto alla tubazione si sfrutterà il filtro separatore montato prima 

dell'aspiratore. 

Dovrà essere inserito un sistema di regolazione automatico della depressione costituito da una valvola a diaframma 

comandata da un sensore di depressione con relativa unità di regolazione 

di tipo pneumatico. 

 

Filtrazione biogas, separazione e scarico della condensa 

Il biogas aspirato viene convogliato attraverso un unità di filtrazione in acciaio inox che ha lo scopo di catturare eventuali 

impurità trasportate dal biogas. Il sistema di filtrazione ha l'ingresso del biogas collocato tangenzialmente nella parte 

bassa del filtro, il biogas compie un percorso obbligato attraverso il filtro a maglia fine ed esce tangenzialmente dalla parte 

superiore. 

La condensa accumulata nel serbatoio viene automaticamente scaricata tramite un’apposita guardia idraulica collocata 

nel terreno in prossimità della centrale. 

 

Aspirazione e regolazione della portata 

Un idoneo aspiratore compressore è installato tra l'unità di filtrazione e il sistema di biofiltrazione. Ha lo scopo di creare la 

depressione necessaria ad aspirare il biogas dai pozzi di captazione per inviarlo al biofiltro. 

Il motore sarà realizzato in versione antideflagrante e sarà collegato all'aspiratore tramite accoppiamento diretto. 

 

DATI TECNICI 

 

Portata: 50 m3/h; 

Depressione di aspirazione: - 80 mbar; 

Pressione di mandata: + 80 mbar; 

Pressione differenziale: 160 mbar; 

Potenza installata: 2,0 kW; 

Tensione alimentazione: 3.80 V. 

 

COMPONENTI 

 

La centrale sarà costituita da una serie di componenti integrati tra loro con lo scopo di soddisfare le condizioni di 

funzionamento per le quali è stata costruita. 

Un telaio supporterà quanto sopra consentendo inoltre la facilità di accesso ai vari elementi con lo scopo di favorirne il 

controllo e la periodica manutenzione. 

 

Valvola di intercettazione 

Sarà installata prima dell'ingresso nel filtro. Avrà le seguenti caratteristiche: 

 Tipo: farfalla; 

 Costruzione: wafer; 

 Corpo: ghisa; 

 Farfalla: ghisa sferoidale rivestita in rilsan o acciaio inox; 

 Steli: acciaio inox; 

 Comando: leva; 

 DN: 65. 

 

Valvola di scarico condensa 

Sarà installata sul tronchetto di scarico condensa posto alla base del filtro ed avrà le seguenti caratteristiche: 

 Tipo: sfera; 

 Costruzione: filettata F/F serie pesante; 

 Corpo: ottone; 

 Sfera: ottone cromato; 

 Stelo: ottone cromato; 



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  74 

 Comando: leva; 

 DN : 3/4". 

 

Filtro di separazione e scarico della condensa 

Sarà realizzato in acciaio inossidabile e posto all'ingresso in centrale. Sarà dotato di: 

 ingresso tangenziale flangiato DN 65 per il collegamento alla rete di captazione, l'ingresso è posto nella parte 

inferiore del filtro; 

 filtro a cestello realizzato con rete in acciaio inox , provvisto di corpo filtrante a maglia fine di acciaio inossidabile; 

 coperchio superiore bloccato con staffe, ispezionabile per la manutenzione e sostituzione periodica del filtro; 

 scarico di fondo provvisto di valvola a sfera DN 3/4" per il collegamento allo scaricatore di condensa; 

 uscita tangenziale flangiata DN 65 posta superiormente al filtro e collegata all'aspiratore. 

 

Collettore di aspirazione 

Sarà realizzato in acciaio inossidabile e posto tra il filtro di ingresso e l'aspiratore. Sarà provvisto di: 

 condotta DN 65; 

 accoppiamento flangiato al filtro; 

 accoppiamento flangiato all'aspiratore; 

 N° 2 prese con tappo DN 1/2"; 

 N° 1 presa con tappo DN 1". 

 

Aspiratore compressore 

Soffiante centrifuga a canale laterale idonea per l'impiego su biogas. 

Caratteristiche tecniche: 

Numero aspiratori = 1 

 Numero di stadi singolo aspiratore = 1; 

 Portata in mandata singolo aspiratore = 50 m3/h; 

 Depressione di aspirazione = - 800 mm H2O; 

 Pressione di mandata = 800 mm H2O; 

 Potenza assorbita = 1,5 Kw; 

 Potenza installata = 2,0 Kw; 

 Tensione di alimentazione = 380 V/ 50 Hz. 

 

Caratteristiche costruttive: 

 cassa in alluminio; 

 collettori di aspirazione in alluminio; 

 girante in lega di alluminio dinamicamente bilanciata; 

 cuscinetti lubrificati con grasso; 

 aspirazione con attacco orizzontale posto sul fondo dell'aspiratore; 

 mandata con attacco orizzontale posto sul fondo dell' aspiratore; 

 trasmissione diretta con giunto; 

 motore asincrono trifase in esecuzione antideflagrante secondo le norme EEx-d IIB T5; 

 basamento comune a motore e soffiante. 

 

All'atto del collaudo dovrà essere fornita la certificazione del motore. 

 

Collettore di mandata 

Sarà realizzato in acciaio inossidabile e posto tra l'aspiratore e la torcia di combustione. Sarà provvisto di: 

 condotta DN 65; 

 accoppiamento flangiato all'aspiratore; 

 accoppiamento flangiato al filtro rompifiamma; 

 N° 2 prese con tappo DN 1/2"; 

 N° 2 prese con tappo DN 1/2" per pulizia rompifiamma; 

 N° 1 attacco DN 1/2" per fiamma pilota; 

 N° 1 presa con tappo DN 1"; 

 predisposizione per montaggio misuratore di portata . 

 

Sistema di misura della portata 

Sarà installato tra il filtro e l'aspiratore e costituito da: 
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Flangia tarata: 

Tipo: a camere anulari con disco tarato; 

Materiale: AISI 316; 

Montaggio: tra flange. 

Misuratore di pressione differenziale: 

Tipo: con elettronica a microprocessore; 

Materiale: AISI 316; 

campo di misura: 0 / 60 mbar; 

segn. in uscita: 4 - 20 mA nel sistema a 2 fili; 

alim. elett.: 11 - 45 V cc; 

custodia: IP 67; 

precisione: +/- 0,1 %. 

La strumentazione verrà collegata all' indicatore totalizzatore installato a quadro, di tipo elettronico. Caratteristiche: 

 ingresso 4 - 20 mA; 

 indicatore di portata istantanea a 3 digits; 

 indicatore di portata totalizzata a 8 digits; 

 alimentazione 220 V/ 50 Hz. 

 

Filtro rompifiamma 

Sarà installato sul collettore di mandata alla torcia ed avrà lo scopo di bloccare eventuali ritorni di fiamma causati da 

malfunzionamento dell'impianto evitandone la loro propagazione sino alle condotte di aspirazione. Avrà caratteristiche: 

 corpo: acciaio; 

 inserto: rete a maglia fine in acciaio inox; 

 costruzione: wafer; 

 norma di rif.: BSI. 

 

Telaio 

Sarà realizzato per il supporto della parte di aspirazione in profilati di ferro ricoperti con doppio strato di vernice ed è 

completo di tettoia in acciaio inox e di golfari di sollevamento. 

 

Quadro di controllo 

Armadio in versione IP 54, in lamiera, contenente i componenti per il funzionamento separato di ogni aspiratore con la 

relativa torcia: 

 N° 1 interruttore generale di alimentazione del sistema; 

 N° 1 interruttore per il funzionamento in automatico o in manuale; 

 spie luminose per il controllo del funzionamento dei vari componenti; 

 N° 1 indicatore della portata istantanea e totalizzata; 

 N° 1 contaore; 

 relè e cablaggi vari. 

 

Indicazioni a quadro 

 spie di allarme; 

 portata istantanea e totalizzata; 

 ore di funzionamento aspiratore. 

 

All'atto del collaudo dovrà essere fornita la certificazione dei componenti. 

 

ALLARMI DI BLOCCO IMPIANTO 

 

L'impianto dovrà essere dotato di una serie di allarmi di blocco impianto che garantiscono che lo stesso si fermi 

ogniqualvolta esistano rischi e pericoli di danneggiamento allo stesso. 

Preallarmi con segnalazione luminosa 

- alto ossigeno O2 > 4% (se previsto analizzatore); 

- basso metano CH4 < 25% (se previsto analizzatore); 

Allarmi con blocco impianto 

- altissimo ossigeno O2 > 6% (se previsto analizzatore); 

- bassissimo metano CH4 < 20% (se previsto analizzatore); 

- innesco protezione termica motore dell'aspiratore compressore. 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 

La progettazione e l’installazione dell’impianto saranno conformi alle Norme: 

- CEI 64.2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio; 

- UNI 7683 Tubi e raccordi filettati, portacavi , per impianti elettrici AD-PE; 

- UNI 7684; 

- UNI 7685; 

- UNI 9335 Valvole di sicurezza; 

- UNI 9245 Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas - valvole a farfalla; 

- UNI 9432 Determinazione del livello di esposizione personale al rumore. 

 

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO EMISSIONI: BIOFILTRO SCARRABILE 

 

La soluzione di progetto è costituita da biofiltro monoblocco, così da rendere semplice e fattibile il riposizionamento e 

l’adattamento a situazioni future. La biofiltrazione è la rimozione e la decomposizione di contaminanti in forma gassosa 

attraverso l’utilizzo di microrganismi. I processi biologici di filtrazione sono stati applicati per la purificazione di molti reflui 

dell'industria chimica, siderurgica, agroalimentare e degli allevamenti zootecnici intensivi, nonché negli stessi impianti di 

depurazione delle acque reflue civili ed industriali e quelli di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ottenendo spesso 

risultati migliori dei sistemi tradizionali con minor costi in termini economici di realizzazione e gestione. 

I principi su cui si basa l'azione del biofiltro sono in via generale analoghi a quelli utilizzati nei  processi di trattamento 

biologico delle acque reflue; anche questi sistemi, infatti, prevedono lo sfruttamento di un largo spettro di microrganismi 

(batteri, attinomiceti e funghi) in grado di metabolizzare, attraverso una serie di reazioni biologiche (ossidazione, riduzione 

ed idrolisi) i composti naturali e di sintesi, inorganici (H2S e NH3), organici sia aromatici che alifatici (acidi, alcoli, 

idrocarburi, ecc.), presenti nei reflui gassosi che li attraversano. 

In particolare nel biofiltro le sostanze da depurare vengono adsorbite su uno strato di circa un metro di materiale soffice e 

poroso generalmente di origine vegetale dove, in condizioni ottimali di umidità, pH, tempo di contatto e di nutrienti 

inorganici e organici, i microrganismi metabolizzano gli inquinanti contenuti nel flusso gassoso da depurare. 

Di particolare importanza a tal fine risulta essere la composizione microscopica e macroscopica del materiale filtrante. Le 

proprietà richieste ad una ottimale miscela filtrante riguardano l’elevata porosità, le condizioni idriche ottimali per la vita 

microbica (60-70% di umidità) e la capacità di mantenere il più a lungo nel tempo le caratteristiche originarie. Tali 

proprietà, oltre che sull'efficienza del biofiltro, influiscono favorevolmente sui costi di gestione, garantendo minori perdite di 

carico dell’impianto, quindi minori consumi energetici ed un numero inferiore di interventi di manutenzione  necessaria a 

ripristinare le condizioni originarie. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

- Temperatura di esercizio: da + 5°C a + 45°C; 

- Materiale trattato: aria da biostabilizzazione RSU; 

- Numero unità di filtrazione: 1; 

- Perdita di carico del biofiltro: 10 ÷ 50 mm H2O; 

- Dimensioni interne unità: 5.700 x 2.000 x h 2.400 mm; 

- Ingombro massimo unità: 6.000 x 2.500 x h 2.400 mm; 

- Altezza media del letto filtrante: 1,5 m; 

- Composizione letto filtrante: in miscela vegetale calibrata, derivante da compost verde e corteccia di latifoglie 

triturate, idonea per porosità e ritenzione idrica avente un peso di volume asciutto pari a circa 400 kg/m3 (peso 

umido 800 kg/m3) ; 

- Utilities: acqua da pozzo filtrata o da acquedotto; 

- Consumi acqua (max) 1 m3/giorno. 

 

DESCRIZIONE 

 

Dimensioni 

N. 1 biofiltro 6.000 x 2.400 x h 2.400 mm 

Vasca di contenimento 

Il biofiltro sarà realizzato con un container scarrabile in acciaio verniciato (secondo le indicazioni della Direzione dei lavori). 

 

Biofiltro 

Il letto filtrante avrà uno spessore medio pari a 1, 5 m, in miscela vegetale calibrata, derivante da compost verde, idonea 

per porosità e ritenzione idrica e avente un peso di volume asciutto pari a circa 500 kg/m3 (peso umido 800 kg/m3), è 

posato sul grigliato realizzato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. 
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I moduli di grigliato avranno dimensioni in pianta di 500 x 500 mm e poggeranno su supporti, sempre realizzati in 

polipropilene rinforzato con fibra di vetro, che garantiranno una altezza del plenum di 500 mm. 

Nelle zone del biofiltro dove potrebbe essere atteso un ribaltamento dei moduli di grigliato, gli stessi saranno assicurati ai 

supporti per mezzo di viti autofilettanti per materiali plastici in acciaio inox AISI 316. 

L’umidificazione del letto filtrante sarà assicurata attraverso un sistema programmabile di irrigazione a pioggia. Sarà 

necessario, inoltre, che nelle immediate vicinanze siano disponibili un punto di prelievo di acqua di servizio ed un punto di 

scarico delle acque di irrigazione da inviare al trattamento. 

La struttura metallica di contenimento del materiale filtrante deve essere collegata all’impianto di  messa a terra secondo 

quanto previsto dalle vigenti normative. 

 

All'atto del collaudo dovrà essere fornita la certificazione, la documentazione tecnica, i disegni (sia in formato 

cartaceo che digitale) ed i manuali operativi dei componenti.  

 

Art. 78 

Pompa svuotamento pozzi 

 

Pompa pneumatica tipo SAMI mod. S400JET 

 

Caratteristiche tecniche: 

- Tipo di pompa: immersa, statica 

- Funzionamento: aria compressa 

- Caricamento pompa: dal basso 

- Volume massimo erogato per ciclo: 2,8 lt 

- Portata con acqua: max 60 l/min 

- Profondita massima di lavoro: 80 m 

- Pressione aria alimentazione: da 1 a 8 bar 

- Pressione massima: 8 bar; 

- Consumo aria: da 2,1 a 9,6 litri per litro di fluido a seconda della prevalenza; 

- Attacco di mandata: G1/2”F; 

- Attacco alimentazione aria: G 3/8” F; 

- Temperatura operativa massima: 65° C; 

- Peso netto: Kg 4,5 circa; 

- Dimensione pozzo: O ≥4;” 

- Dimensioni pompa: 1.000 mm x 0,90 mm; 

- Centralina di controllo della pompa da installare vicino alla testa del pozzo, in cassetta IP55, con manometro e 

riduttore; 

- Sonda batimetrica a funzionamento pneumatico per rilevamento liquidi in centralina esterna, con sistema di 

segnalazione acustica e luminosa in caso di anomalia di funzionamento; 

- Kit installazione (raccorderia, golfari etc..). 

  

Materiali di costruzione: 

- Testata mandata: POM; 

- Pescante: AISI 304; 

- Corpo pompa: PP; 

- Testata aspirazione: AISI 304; 

- Sfere valvole: PTFE; 

- Galleggiante: PP; 

- Valvola alimentazione aria: POM; 

- Valvola scarico aria: PP. 

 

Art. 79 

Compressore a vite 

Il compressore, di ultima generazione, avrà viti a profilo asimmetrico ad alta efficienza, alto rendimento e basso livello di 

rumore, e sarà dotato di serbatoio da 500 lt ed essiccatore, tipo Ceccato mod. CSB 30/22. 

Il motore elettrico, IP 55, sarà ad alto rendimento, classe F raffreddato ad aria, con ventilazione esterna, EFF1 nella 

gamma CSB. Il separatore aria-olio sarà a triplice azione per garantire un’aria compressa alla mandata con un più basso 

contenuto di olio residuo. I raffreddatori aria-aria ed aria-olio, compatti, ad alta efficienza, devono mantenere una 

temperatura ottimale dell’olio garantendo una bassa temperatura dell’aria compressa alla mandata. Il pannello di controllo 

sarà del tipo ES 3000, dotato di un avanzato sistema comando, controllo e diagnostica a microprocessore, per una sicura 

ed efficiente gestione della macchina.  
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Idonei L.E.D. evidenzieranno lo stato del compressore e la necessità di Service. Due display a cristalli liquidi 

visualizzeranno le condizioni di funzionamento senza l’uso di codici di comodo. Un convertitore di frequenza, per la 

variazione della velocità del compressore e per la partenza in rampa del motore, con filtri RFI 

inclusi di serie, sarà integrato nella struttura della macchina. 

La carenatura sarà insonorizzante in lamiera di acciaio verniciata con ampi pannelli asportabili per un facile accesso a tutti 

i componenti interni. Il compressore sarà dotato di un robusto basamento in lamiera di acciaio con predisposizione ad una 

facile movimentazione. 

 

Art. 80 

Semilavorati 

80.1 Tubazioni  

I tubi che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni o ai certificati 

richiesti dalla Direzione Lavori.  

Il Direttore dei Lavori visionerà i tubi forniti nel cantiere e prima della loro posa in opera. Laddove non corrispondano ai 

campioni approvati e non siano stati assemblati in base alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, saranno rifiutati e 

allontanati dal cantiere a cura e spese dell’impresa esecutrice. 

 

Prescrizioni particolari per le tubazioni di adduzione del percolato 

Prima della posa dei tratti delle tubazioni in pressione si dovrà provvedere ad inserire i tratti di tubazione all’interno del tubo 

corrugato, avendo cura di lasciare libero il tratto da giuntare e di effettuare giunzioni accurate anche per il tubo corrugato 

esterno, all’interno dei pozzetti di ispezione. 

Le tubazioni di mandata del percolato devono essere opportunamente ancorate in modo da impedirne lo slittamento 

durante la prova a pressione. Gli organi di intercettazione, che possono sollecitare i tubi con il loro peso, devono essere 

sostenuti con supporti autonomi in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni alla condotta; dopodiché i tubi verranno 

fissati definitivamente nella loro posizione, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea senza impiegare cunei di  

metallo, di legno, o pietrame. 

 

Prescrizioni particolari per i cavidotti 

I cavidotti destinati ad ospitare i cavi elettrici e di segnale saranno posati vuoti; le reti dei servizi  saranno tirate 

successivamente, per mezzo di funi guidacavo. 

 

Reinterri 

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, come già menzionato si dispone sopra di essi uno strato di sabbia non inferiore a 10 

cm, misurati sulla generatrice superiore del tubo più superficiale. Il compattamento della sabbia deve essere 

particolarmente curato, eseguito manualmente, cercando di evitare lo spostamento dei tubi. La sabbia compattata dovrà 

presentare un’ottima consistenza ed una buona uniformità. 

La profondità di interramento delle tubazioni del percolato non dovrà essere inferiore ad 1 m, misurato sulla generatrice 

superiore del tubo più superficiale; i cavidotti potranno essere interrati a profondità inferiori, non risentendo 

eccessivamente di fenomeni di gelo. 

Di seguito si riporta uno schema degli strati di riempimento da posare durante il rinterro. Tenuto conto che il tubo in PEAD 

per la mandata del percolato a causa del suo coefficiente di dilatazione assume delle tensioni se bloccato alle estremità 

prima del rinterro, uniformandosi alla temperatura del terreno, si deve procedere come segue: 

- il riempimento deve essere eseguito per tutta la condotta nelle medesime condizioni di temperatura 

esterna e si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata; 

- si lavorerà su tratte consecutive e verrà eseguito contemporaneamente il ricoprimento fino a cm 50 sopra 

il tubo in una zona, il ricoprimento fino a cm 15-20 nella zona adiacente e la posa della sabbia attorno al 

tubo nella tratta più avanzata. 

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta di condotta 

deve essere sempre mantenuta libera di muoversi e l’attacco ai pezzi speciali o all’altra estremità della condotta deve 

essere eseguito solo dopo che il ricoprimento è stato portato a m 5-6 dal pezzo stesso. 

Il ricoprimento successivo potrà essere costituito da materiale di risulta presente in loco, disposto per strati successivi, di 

volta in volta ben costipati con macchine leggere vibrocompattatrici. 

Nell’eseguire il lavoro si avrà cura di lasciare scoperta la tubazione in corrispondenza di eventuali giunti non posizionati nei 

pozzetti di monitoraggio per il controllo della loro tenuta durante la prova idraulica; l’Impresa procederà infine al reinterro 

totale dello scavo procurando di non smuovere i tubi posati. 

Durante il reinterro è necessario porre un nastro di segnalazione sulla generatrice superiore della condotta ad una 

distanza da essa di cm 30, per indicarne la presenza in caso di successivi lavori di scavo. Nel caso di posa in opera di altri 

servizi, il nuovo scavo non deve mai mettere in luce la sabbia che ricopre la condotta. 
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Particolari prescrizioni sulla curvatura dei tubi 

Non è ammessa in nessun caso la realizzazione di curve o bruschi cambi di direzione dei tubi mediante giunzione 

testa-testa. Tutti i giunti a gomito e a T dovranno essere realizzati esclusivamente con pezzi preformati. 

Per quanto riguarda i lunghi tratti di tubazione De110 che collegano i pozzi di raccolta al pozzettone ispezionabile n°2, 

potranno essere realizzate moderate variazioni nella direzione mediante curvatura. I raggi di curvatura realizzabili hanno 

però dei limiti ben precisi, legati alla temperatura di posa, al valore SDR del tubo e variabili con il diametro esterno della 

tubazione. 

 

80.1.1 Tubazioni e raccordi in HDPE 

Tutti i manufatti descritti nel presente paragrafo saranno realizzati in HDPE secondo le direttive del D.M. 16/04/2008 

relative alle condotte interrate per il convogliamento dei gas combustibili ed alle specifiche applicative UNI 12201-1:2004. 

Le tubazioni dovranno essere identificabili in funzione del loro contenuto da più linee gialle coestruse sulla superficie 

esterna del tubo. Le tubazioni dovranno riportare il contrassegno del marchio IIP (Istituto Italiano dei Plastici) o con 

contrassegno riconosciuto a livello UE, che assicura la conformità alle norme UNI/ISO vigenti, la sigla del tipo di 

applicazione, e la data di fabbricazione. 

 

80.1.1.1 Prescrizioni per l’accettazione del materiale 

Il materiale costituente i tubi dovrà essere dotato di una resistenza convenzionale (a lungo termine) a 20C° pari a σ = 50 

kg/cmq. Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni in HDPE (o PEAD polietilene ad alta densità) e relativi raccordi di 

materiali termoplastici idonei al convogliamento di fluidi anche in pressione sono contenute nelle seguenti norme UNI: 

- UNI 12201 -1-2-3-4-5-7 :2004: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE). 

- UNI 7616 + FA90: Raccordi di PEAD per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova generali. 

I tubi in HDPE e relativi raccordi in materiali termoplastici, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme di cui sopra, 

dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP-UNI di proprietà dell’UNI, gestito dall’Istituto Italiani dei 

Plastici, o di altri Enti giuridicamente riconosciuti in ambito U.E. 

 

80.1.1.2 Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi 

Nel trasporto dei tubi i piani di carico dovranno essere privi di asperità. I tubi dovranno essere appoggiati evitando 

eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. I tubi in rotoli dovranno essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. 

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, nylon o similari, adottando 

gli accorgimenti necessari a fare in modo che i tubi non vengano mai direttamente in contatto con le imbracature stesse, 

per non provocare abrasioni o danneggiamenti. Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la 

movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi dovranno essere sollevati nella zona 

centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si avrà cura di 

non fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi. Il piano di appoggio 

dovrà essere pulito, livellato, esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. L’altezza di accatastamento per i tubi in 

barre non dovrà essere superiore a 2 m qualunque ne sia il diametro. Per i tubi in rotoli, appoggiati orizzontalmente, 

l’altezza potrà essere superiore ai 2 m. Nel caso i tubi siano accatastati all’aperto per lunghi periodi, essi dovranno essere 

protetti dai raggi solari con teli o tettoie. I raccordi ed accessori vengono forniti in genere in appositi imballaggi. Se forniti 

sfusi, si dovrà avere cura, nel trasporto e nell’immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare 

che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra loro o con altri materiali pesanti. 

 

80.1.1.3 Campo di applicazione delle diverse classi di pressioni 

Secondo la norma UNI 12201-1:2004, ed in ottemperanza al D.M. 16/04/2008 sono previsti i seguenti valori delle pressioni 

nominali S massime ammissibili per tubi di HDPE tipo 316: 

- S12,5 condotte di 7^ specie max 0,04 bar; 

- S12,5 condotte di 6^ specie max 0,5 bar; 

- S12,5 condotte di 5^ specie max 1 bar; 

- S8 condotte di 5^ specie max 1,5 bar; 

- S5 condotte di 4^ specie max 4 bar. 

A causa delle aggressioni meccaniche esterne non saranno comunque ammesse alla posa tubazioni di trasporto biogas 

inferiori a S8 corrispondenti per spessore ad un PN6. 

 

80.1.1.4  Raccordi e pezzi speciali 

I raccordi e pezzi speciali in HDPE dovranno rispondere agli stessi requisiti chimico-fisici dei tubi. I raccordi dovranno 

essere prodotti per stampaggio o, nel caso non fossero reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante 

opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc…). In ogni 

caso tali operazioni dovranno sempre essere eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso 

l’officina del Fornitore. 
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I raccordi dovranno rispondere alle norme:  

- Progetto UNIPLAST 406; 

- Progetto UNIPLAST 436; 

- Progetto UNIPLAST 448. 

Il collegamento dei tubi di HDPE in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale avviene 

generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico o a mezzo di flange con collari predisposti sul tubo. 

 

80.1.1.5 Giunzioni 

I sistemi di giunzioni ammissibili fra i tubi ed i raccordi in HDPE sono i seguenti: 

- Giunzione per saldatura, testa a testa o mediante manicotti elettrici; 

- Serraggio per flangiatura. 

 

80.1.1.6 Giunzione per saldatura 

Essa dovrà sempre essere eseguita: 

- da personale qualificato; 

- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni e nei tempi siano 

ridotti al minimo. 

 

80.1.1.7  Saldatura per polifusione nel bicchiere 

Questo tipo di saldatura si effettuerà generalmente per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale sistema 

(vedasi Norma UNI 12201-1:2004 - UNI 10520:2009). 

In tale tipo di giunzione interna del bicchiere (estremità femmina) e la superficie esterna della estremità maschio, dopo 

accurata pulizia con apposito attrezzo, verranno portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante 

elemento riscaldante rivestito, sulle superfici interessate, con PTFE (politetrafluoroetilene) o similare. 

Le due estremità verranno quindi inserite l’una nell’altra mediante idonea pressione, evitando ogni flessione o torsione. 

La pressione dovrà essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. 

La temperatura dell’attrezzo riscaldante sarà compresa nell’intervallo di 250±10 C°. 

 

80.1.1.8 Saldatura testa a testa 

Sarà usata nelle giunzioni tra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest’ultimo è predisposto in tal senso. 

Questo tipo di saldatura verrà realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio inossidabile o di lega 

di alluminio, rivestite con PTFE e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. 

Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla 

medesima temperatura. 

Le testate dei manufatti dovranno essere preparate per la saldatura testa a testa realizzando la complanarità delle sezioni 

di taglio per mezzo di frese (manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti). 

Le frese dovranno avere velocità moderata per evitare il riscaldamento del materiale. 

Le testate così predisposte non dovranno essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò avvenisse dovranno 

essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei. 

I due pezzi da saldare verranno messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne 

permetterà l’avvicinamento e fornirà una pressione controllata sulla superficie di contatto. 

Il termoelemento verrà inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il materiale passerà quindi allo 

stato plastico formando un leggero rigonfiamento. Al tempo previsto il termoelemento verrà estratto e le due testate 

verranno spinte l’una contro l’altra alla pressione sotto indicata, fino a che il materiale non ritornerà allo stato solido. 

La saldatura non dovrà essere rimossa se non quando la zona saldata si sarà raffreddata spontaneamente alla 

temperatura di circa 60C°. 

Per una perfetta saldatura delle tubazioni in HDPE, si richiede: 

- Temperatura superficiale del termoelemento : 200±10°C; 

- Tempo di riscaldamento: in relazione allo spessore; 

- Pressione in fase di riscaldamento riferita alla superficie da saldare: tale da assicurare il continuo contatto 

delle testate sulla piastra (valore iniziale 0.5 kg/cmq); 

- Pressione di saldatura riferita alla superficie da saldare: 1.5 kg/cmq (una volta tolta la piastra). 

 

80.1.1.9 Giunzioni elettrosaldabili 

Queste giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla 

loro posizione (es. riparazioni) o per la giunzione di tratti in pressione statica di biogas. 

Si eseguiranno riscaldando elettricamente il bicchiere di HDPE nel quale sarà incorporata una resistenza elettrica in grado 

di produrre il calore necessario per portare alla fusione il polietilene. L’attrezzatura consisterà principalmente in un 



Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  81 

trasformatore di corrente che riporterà la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determinerà 

automaticamente i tempi di fusione (seguire le istruzioni del fornitore). 

Per una buona riuscita della saldatura sarà necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del 

manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di 

umidità e untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto dovranno essere precedentemente raschiate con un coltello 

affilato onde togliere l’ossidazione superficiale del materiale. 

Si prescrive a saldatura ultimata, di non forzare in alcun modo la stessa se non fino a quando la temperatura superficiale 

esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C. 

 

80.1.1.10 Serraggio mediante flangiatura 

Per la frangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali, si useranno flange scorrevoli infilate su collari saldabili in 

HDPE. I collari data la resistenza che dovranno esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio dal Fornitore e saranno 

applicati (dopo l’infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno collegate con bulloni inox o tiranti 

inox di lunghezza appropriata. L’inserimento di guarnizioni è obbligatorio in tutti i casi. 

Le flange, potranno essere di acciaio inossidabile od alluminio protetto con rivestimento di plastica. 

 

80.1.1.11 Posa in opera 

Preventivamente alla posa delle tubazioni l’Impresa dovrà visionare i piani di posa predisposti dall’impresa che eseguirà le 

opere civili ed accettarli per iscritto su un apposito verbale. 

L’assemblaggiodella condotta sarà effettuato sul piano regolarizzato del corpo discarica: la posa  della condotta avverrà 

per tratti successivi. Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi dovranno 

essere controllati per evidenziare eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati 

perpendicolarmente all’asse. 

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili dovranno essere sorretti in modo da non 

esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. 

 

80.1.1.12 Collaudi delle linee 

La prova si intende riferite alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, escluso quindi qualsiasi altro 

accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, separatori di condensa ecc. 

La prova pneumatica in opera dei tubi in HDPE a tenuta sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come prima 

operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con 

l’avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta e per evitare 

comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. Si procederà quindi come di seguito:  

- Intercettazione a monte ed a valle del tratto da collaudare; 

- Insufflazione di aria compressa da un lato del tratto; 

- Verifica di continuità del tratto mediante controllo della presenza di pressione all’estremità opposta del tratto; 

- Misura e registrazione con manografo della pressione di collaudo (pressione di esercizio, con un minimo di 2 bar); 

- Verifica dopo 24 ore delle variazioni di pressione. 

La prova è considerata soddisfacente quando le variazioni di pressione sono inferiori al 10% del valore iniziale. 

I collaudi in corso d’opera dovranno essere eseguiti in contraddittorio con la Direzione Lavori e la documentazione dovrà 

essere controfirmata dalle parti. 

A seguito della loro esecuzione verrà emesso un verbale di collaudo che dovrà contenere le seguenti informazioni:  

 Verifica della presenza delle marchiature di conformità alle norme; 

 Misura della lunghezza della tratta; 

 Descrizione delle derivazioni o dei raccordi presenti sulla tratta; 

 Indicazione dei diametri della tratta; 

 Data e ora inizio collaudo; 

 Temperatura di inizio collaudo; 

 Pressione di inizio collaudo; 

 Verifica di continuità della tratta; 

 Data e ora di termine collaudo; 

 Temperatura di termine collaudo; 

 Pressione di termine collaudo; 

 Variazione di pressione durante il collaudo; 

 Elenco e firma dei presenti al collaudo; 

 Diagramma di collaudo. 

Sarà parte integrante della fornitura la seguente documentazione tecnica: 

 Tipico costruttivo della testa di pozzo; 

 Certificazione della costruzione delle tubazioni; 

 As-built delle dotazioni. 
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80.1.2 Tubazioni in PP  

I tubi con innesto a bicchiere liscio saranno in Polipropilene (PP) atossico, rispondente al D.M. 174/04, con innesto a 

bicchiere e codolo liscio uniti tramite viti o rivetti metallici in fase di installazione. 

Caratteristiche tecniche: 

 Formulazione chimica del materiale costituente esente da Piombo, Cromo ed altri metalli pesanti, Alogeni e 

Ftalati; 

 Classe di rigidità, determinata in conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN... (SN4, SN8, SN12 o SN20) KN/m2; 

 Resistenza all’urto a 20 °C, determinata in conformità alla UNI 7448-75; 

 Tensioni interne / variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate in conformità alla UNI EN 743; 

 Campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80 °C. 

I tubi in PP per il rivestimento dei pozzi devono essere prodotti da azienda operante con Sistema di Qualità conforme a ISO 

9001:2008 certificato da Ente Terzo accreditato. 

 

I tubi con innesto a filetto piatto (senza bicchiere) saranno in Polipropilene (PP) atossico, rispondente al D.M. 174/04, con 

innesto filettato (senza bicchiere). 

Caratteristiche tecniche: 

 Formulazione chimica del materiale costituente esente da Piombo, Cromo ed altri metalli pesanti, Alogeni e 

Ftalati; 

 Classe di rigidità, determinata in conformità alla UNI EN ISO 9969, > di SN... (SN25, SN30, SN35 o SN40) 

KN/m2; 

 Resistenza all’urto a 20 °C, determinata in conformità alla UNI 7448-75; 

 Tensioni interne / variazioni dimensionali < 5% a 150 °C, determinate in conformità alla UNI EN 743; 

 Campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80 °C. 

I tubi in PP per il rivestimento dei pozzi devono essere prodotti da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla 

ISO 9001:2008 certificato da Ente Terzo accreditato. 

 

80.2 Chiusini e griglie  

I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con diametro interno di 60 

cm oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70 cm. 

I materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie, possono essere i 

seguenti:  

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale;  

- getti di acciaio; 

- acciaio laminato;  

- uno dei materiali a) b) c) d) in abbinamento con calcestruzzo;  

- calcestruzzo armato (escluso il calcestruzzo non armato). 

L’uso dell’acciaio laminato è ammesso solo se è assicurata una adeguata protezione contro la corrosione; il tipo di 

protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito previo accordo fra committente e fornitore. 

Le griglie devono essere fabbricate in: 

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale;  

- getti di acciaio. 

Il riempimento dei chiusini può essere realizzato con calcestruzzo oppure con altro materiale adeguato. 

Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

-  UNI EN 124 (norma di riferimento);  

-  la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per più classi  

(per esempio D 400 - E 600); 

-  il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice; 

-  il marchio di un ente di certificazione; 

e possono riportare: 

- marcature aggiuntive relative all’applicazione o al proprietario; 

- l’identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo). 

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili 

quando l’unità è installata. 

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia 

perfetto e non si verifichi alcun traballamento. 

Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza in meno. 
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Tutti i chiusini dovranno avere la resistenza indicata a progetto, ove non espressamente indicato potrà essere fatto utile 

riferimento, in accordo con la Direzione Lavori, alla seguente tabella estratta dalla norma UNI EN 124-95: 

 

Zone di impiego 

Classe A 15 (Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- 

superfici paragonabili quali spazi verdi. 

Classe B 125 (Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte 

occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più 

piani per autoveicoli. 

Classe C 250 (Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si 

estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino 

a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per 

autoveicoli pesanti. 

Classe D 400 (Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e 

statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli. 

Classe E 600 (Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi perticolarmente 

elevati quali porti ed aeroporti. 

 

80.3 Raccolta del percolato 

La raccolta del percolato avverrà mediante la fornitura e posa in opera di due vasche prefabbricate in c.a.v. "standard", da 

interrare, ciascuna da 35 mc, delle dimensioni esterne di 2,50x5,70xh:2,50+0,20 m, con pareti sp.10/12 cm e fondo 

sp.15/16 cm circa, travi e pilastri di rinforzo da cm 15x15 in c.a.v., realizzate con materiali CE, calcestruzzo C45/55 ed 

armate con ferri B450 C, conformi al D.M. 17 Gennaio 2018_Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

lastre di copertura carrabili al traffico pesante h.20 cm., ciascuna con n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per chiusini in ghisa, 

Rivestimento, internamente, delle pareti e del fondo con gel-membrana impermeabile certificato, superadesivo, 

ultralavorabile, traspirante, antialcalina e cloro-resistente, ecocompatibile monocomponente completo di rete in fibra di 

vetro indemagliabile e resistente agli alcali, 150 gr/mq. 

Il produttore delle due vasche dovrà fornire una certificazione della compatibilità dello strato impermeabile con il 

percolato di cui la committenza produrrà certificato di analisi. 

 
80.4 Canalette prefabbricate in cls  

Le canalette prefabbricate di raccolta delle acque meteoriche saranno in calcestruzzo fibro-rinforzato, vibrato, con 

resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm, prodotte da azienda certificata ISO 9001, a sezione trapezoidale, per il 

rivestimento di fossi di guardia e cunette. 

All'atto del collaudo dovrà essere fornita la certificazione, la documentazione tecnica, i disegni (sia in formato 

cartaceo che digitale) ed i manuali operativi dei componenti.  

 

Art. 81 

Prove dei materiali 

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà 

obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavoro 

eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale 

debitamente riconosciuto. L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del 

Direttore dei lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. 

 

Art. 82 

Indicazioni e responsabilità esecutive in corso d’opera 

Allo stato attuale non si segnala la presenza di sottoservizi nell’area che possano intralciare le operazioni di realizzazione 

del diaframma. Sarà comunque a carico dell’impresa che eseguirà i lavori l’onere per la verifica presso gli enti gestori della 

presenza o meno di sottoservizi nell’area oggetto di intervento. 
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CAPO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE  

 

Art. 83 

Strutture portanti 

a) Strutture di fondazione 

Fondazioni continue in calcestruzzo 

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondità non superiore a m 1, generalmente si procede con 

una gettata di calcestruzzo denominato “magrone di pulizia”.  

Le gettate di calcestruzzo se fatte si devono eseguire stendendo a strati orizzontali e procedere per spessori di circa 10-12 

cm, costipando e vibrando meccanicamente con vibratori e/o mediante battitura dei casseri, assicurandosi che non 

risultino più degli interstizi vuoti e tutte gli aggregati vadano ad assestarsi.  Non vengono accettati i getti contro terra.  Le 

armature devono essere distanziate tramite spessori di calcestruzzo o materiale plastico, comunque anche se è presente 

il magrone. I getti della fondazione, se da eseguirsi mediante riprese, occorre che le superfici siano pulite e cosparse con 

aggrappante (tipo lattice).  

Fondazioni a plinto 

Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di 

piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza delle strutture portanti. 

Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno in relazione al carico 

gravante. 

Fondazioni a platea 

Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche, al posto di approfondire lo 

scavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutta la superficie fabbricata e funziona 

come una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico sopra una grande superficie di terreno in modo da gravarlo 

unitariamente in misura limitata, si ottiene che la intera struttura sia solidale nelle pareti e nell ’insieme con il fondo. 

Fondazione a pozzo 

Quando per la profondità non sia più conveniente la fondazione continua si procede mediante pozzi spinti fino al terreno 

buono collegati tra di loro con archi in muratura o con travi in cemento armato. I pozzi vengono disposti in corrispondenza 

dei muri perimetrali e d’asse ed anche dei muri trasversali e più precisamente in corrispondenza dei fulcri portanti - pilastri, 

incroci, cantonali o angoli - dando ad essi una sezione circolare, sotto i fulcri pilastri, od ovoidale, sotto i fulcri incroci od 

angolari. 

I pozzi si riempiono di calcestruzzo, generalmente cementizio, steso a strati di 10 in 10 cm, spianati, energicamente 

pressati fino al livello del piano d’imposta. 

 

b) Opere speciali di fondazioni (pali, diaframmi e ancoraggi) 

Si premette che per criteri di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione dei carichi limite del singolo palo o della 

palificata devono essere conformi alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel D.M. 17 Gennaio 2018 

(NTC 2018).  

Prima di iniziare il lavoro di infissione (o di trivellazione) l’Impresa esecutrice deve presentare un programma cronologico 

di infissione (o di trivellazione) dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare gli effetti negativi 

dell’infissione (o trivellazione) sulle opere vicine e sui pali già realizzati, nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali. Tale 

programma dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione dei Lavori. 

I pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto con la 

tolleranza - sulle coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del palo e comunque non oltre i 10 cm 

per pali di medio e grande diametro e non oltre i 5 cm per pali di piccolo diametro. 

Il calcestruzzo dei pali deve essere del tipo detto "a resistenza garantita"; qualora non diversamente prescritto si deve di 

norma usare cemento Portland; il rapporto in peso acqua/cemento non dovrà superare il valore di 0,40 - 0,45, tenendo 

conto anche del contenuto d’acqua degli inerti all’atto del confezionamento del calcestruzzo.  

Posta D la dimensione massima dell’aggregato, il dosaggio del cemento (kg/mc), salvo diversa prescrizione progettuale, 

deve essere non inferiore a: 

- 300 kg/mc per D=70 mm; 

- 330 kg/mc per D=50 mm; 

- 370 kg/mc per D=30 mm; 

- 450 kg/mc per D=20 mm. 

Le resistenza caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste nelle 

Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC 2018), ed essere corrispondenti a quelle 

indicate dal progettista. Qualora fosse prescritto l’utilizzo di malta o di boiacca, questa dovrà essere costituita da cemento 

R 325 ed acqua nel rapporto A/C = 0.5 (200 kg di cemento secco ogni 100 lt di acqua).  
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Il calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalità dipendenti dalle attrezzature impiegate e in 

maniera tale che risulti privo di altre materie, specie terrose. 

Pali di piccolo diametro 

I pali di piccolo diametro sono realizzati con tecnologie e attrezzature speciali ed armati per tutta la loro lunghezza. Essi  

hanno di norma diametro superiore a 80 mm ed inferiore a 320 mm. 

La perforazione avviene con sistema a rotazione, a rotopercussione o con entrambi questi sistemi, attraverso terreni di 

qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti, murature e conglomerati semplici o armati. Qualora si presenti 

la necessità, il foro va rivestito in modo da assicurare la stabilità delle pareti prima di eseguire il getto. Al termine della 

perforazione il foro deve essere pulito dai detriti mediante il fluido di circolazione o l ’utensile asportatore. 

L’armatura è costituita da una barra di acciaio ad aderenza migliorata provvista di opportuni centratori, oppure da un tubo 

in acciaio eventualmente munito di valvole di non ritorno. L’armatura dovrà essere provvista di tre fori o finestre laterali 

(circa 3-4 cm2 ciascuna) disposti a 20 cm dall’estremità terminale. Lungo il tubo d’armatura saranno posti in opera dei 

centratori, ad interasse massimo di 3 metri. Il collegamento tra i vari spezzoni dell ’armatura (lunghezza  3 m), sarà 

realizzato con filettatura maschio-manicotto esterno-maschio o, in alternativa, con filettatura femmina-manicotto 

interno-femmina. 

Il getto del palo avverrà per iniezione di boiacca di cemento attraverso il tubo d’armatura mediante l’utilizzo di un packer o 

di un apposito manicotto di collegamento con la culotta d’iniezione posizionati a boccaforo. La boiacca dovrà fluire dalla 

sommità del palo e risultare esente da elementi estranei prima di iniziare l ’estrazione della colonna di rivestimento. 

Durante l’estrazione di quest’ultima si controllerà costantemente il livello della boiacca nel rivestimento e si provvederà a 

ripristinarlo quando se ne osservi l’abbassamento. L’ordine di esecuzione dei pali di piccolo diametro, per gruppi di pali, da 

sottoporre preventivamente al Direttore dei Lavori, deve garantire la non interferenza delle perforazioni con fori in corso di 

iniezione o in attesa di riempimento. 

Pali iniettati a gravità 

L’iniezione deve essere eseguita a mezzo di idonea pompa con malta cementizia costituita da una miscela ternaria di 

acqua-sabbia-cemento R325 dosato a 600 kg per m3 oppure con miscela acqua-cemento (rapporto acqua/cemento max 

0.5) ed eventuale additivo. 

Si fa assoluto divieto di eseguire il getto del palo mediante immissione di malta dalla testa del foro e non dal tubo 

d’armatura o da apposito tubo di iniezione la cui estremità giunga alla base del palo. 

L’armatura viene posta in opera previa accurata pulizia del fondo del foro. Qualora il foro sia rivestito, si inizia ad estrarre 

il rivestimento quando la malta iniettata è uscita pulita dalla testa del palo. Nel corso dell ’estrazione, il livello della malta 

all’interno del rivestimento deve essere mantenuto costante con continui rabbocchi e la manovra di estrazione deve 

avvenire con continuità e lentamente. In assenza di rivestimento l’iniezione viene sospesa dopo la fuoriuscita della malta 

dalla testa del palo, ponendo cura affinché la prima emissione mista ad acqua di perforazione, fango o detriti, sia esaurita 

ed il materiale in uscita sia esente da impurità. Qualora non si verifichi la fuoruscita della malta dalla testa del foro si 

provvederà all’estrazione dell’armatura ed alla riperforazione del palo. 

Le tolleranze rispetto ai valori teorici sono i seguenti: 

– sulle coordinate planimetriche del centro del palo, in corrispondenza della sua estremità superiore: ± 3 cm; 

– sulla verticalità: 3%; 

– sulla lunghezza: ± 15 cm; 

– sul diametro nominale: - 5%; + 15%. 

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo di armatura. 

Pali iniettati a pressione 

L’iniezione viene eseguita con boiacca dosata a 50 kg di cemento Portland R325 ogni 25 l di acqua. 

All’interno del foro viene introdotto un tubo di elevate caratteristiche meccaniche munito, nella parte terminale, per una 

lunghezza da definire in relazione alla lunghezza complessiva, di "finestre" per il passaggio della miscela cementizia. 

Quest’ultima viene iniettata in pressione dalla testa del tubo di armatura, in modo da occupare le intercapedini 

tubo-terreno e tubo esterno-tubo interno, fino a risalire a livello del piano campagna. 

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo d ’armatura. 

Prove di carico sui pali 

Nell’esecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico limite del palo singolo o per la verifica del 

comportamento dei pali realizzati valgono le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel 

D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC 2018).  

Le prove dovranno essere nella misura non inferiore di: 

- 1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20; 

- 2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50; 

- 3 se il numero di pali è compreso tra 51 e 100; 

- 4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200; 

- 5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500; 
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- il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500. 

Tali prove devono essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche degli stati 

limite di esercizio. 

Pali di prova 

Prima dell’inizio della costruzione della palificata, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, devono essere eseguiti pali pilota, 

il cui numero e la cui ubicazione devono essere indicati dalla medesima Direzione dei Lavori, e risultare esattamente dai 

verbali che verranno redatti sulle prove eseguite. 

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori del carico 

assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi 

abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi. 

Prove di collaudo statico 

Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti l ’intera palificata e indicati dalla Direzione dei 

Lavori. 

Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino ad 1,5 volte il carico ammissibile del 

palo singolo, con applicazione graduale del carico sul palo. 

Ove previsto in progetto, l’Impresa è tenuta ad effettuare su pali prove di carico orizzontale, prove estensimetriche, 

carotaggi sonici, ecc.; le prove di carico verticale di cui alle norme vigenti sono integralmente a carico dell ’Impresa, mentre 

per le prove di altro tipo sarà applicata la corrispondente voce dell’Elenco dei Prezzi Unitari. 

Diaframmi di pali (berlinese) 

Il diaframma è costituito da uno a più allineamenti di pali di piccolo diametro posti ad interessi prefissati. Le modalità 

esecutive non si discostano da quelle sopradescritte, relative ai pali di piccolo diametro. 

Nel caso di diaframma non sono previste prove di carico a meno che il diaframma non abbia, oltre che funzioni di sostegno 

di una parete di scavo, anche quelle di sostegno di strutture fuori terra. 

Le giunzioni dei tubi di armatura, sottoposte a carichi orizzontali, dovranno essere definite dopo accurato calcolo e non 

dovranno essere poste alla medesima profondità lungo gli allineamenti dei pali. Non dovranno inoltre coincidere con la 

posizione degli ancoraggi. 

Ancoraggi 

Con il termine di "ancoraggio" si intende un elemento strutturale operante in trazione, atto a trasmettere forze di coazione 

ai terreni ed alle rocce. 

Le parti funzionali del tirante sono rappresentate da: 

– testata: insieme degli elementi terminali atti a trasmettere alla struttura ancorata, o direttamente alla roccia in 

superficie, la forza di trazione del tirante; 

– parte libera: insieme degli elementi atti a trasmettere la forza di trazione dalla testata alla fondazione; 

– fondazione: insieme degli elementi atti a trasmettere al terreno le forze di trazione del tirante. 

I tiranti, classificati in funzione della tensione nell’armatura dopo il collaudo, si distinguono in: 

– pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura pari a quella di esercizio; 

– parzialmente pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura inferiore a quella di esercizio; 

– non pretesi: tiranti nella cui armatura non viene indotta alcuna forza di tesatura. 

In base alla durata di esercizio si distinguono in: 

– permanenti: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo uguale o superiore a due anni; 

– provvisori: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo inferiore a due anni. 

L’armatura dei tiranti può essere di tipo a barre, a fili o a trefoli. 

La parte libera può essere semplice (una sola guaina per tutti gli elementi costituenti l’armatura), multipla (una guaina per 

ciascun elemento dell’armatura) o composta (una guaina per ciascun elemento più una guaina per tutti gli elementi 

costituenti l’armatura). La fondazione può invece essere senza guaina o con guaina (fondazione protetta).  

Materiali ed elementi costruttivi 

I materiali devono avere le seguenti caratteristiche: 

– gli acciai devono essere conformi alle specifiche disposizioni in vigore al momento della posa in opera;  

– le piastre di ripartizione vanno dimensionate in relazione alle caratteristiche del materiale di cui sono costituite e 

del materiale di contrasto; 

– la scelta del cemento deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori: ritiro, resistenza e lavorabilità della 

miscela, interazione cemento-acciaio, interazione cemento-ambiente circostante. Le caratteristiche del cemento 

devono essere determinate in conformità al D.M. 17 Gennaio 2018 e al Decreto del Presidente del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici del 26 settembre 2017, n.361. Devono essere utilizzati solo cementi con contenuto 

totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso del cemento e contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) inferiore allo 

0,15% del peso del cemento, al fine di evitare pericolo di corrosione sotto tensione. L’idoneità del cemento deve 

essere certificata dal fabbricante. Il tempo di presa a 20° C deve essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine 

presa a 5° C deve essere inferiore a 24 ore; 
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– possono essere impiegati additivi per migliorare le caratteristiche delle miscele di iniezione, sempre che non 

introducano elementi pregiudizievoli nei riguardi della durabilità e dell’affidabilità di tutti i componenti del tirante. 

Tecnologie esecutive 

Le perforazioni per l’esecuzione dei tiranti di ancoraggio devono essere condotte in modo tale da comportare il minimo 

disturbo del terreno e da evitare danni alle opere circostanti. Il metodo deve essere scelto in modo tale da: 

– impedire il franamento della parete del foro, sia durante la perforazione sia durante la posa delle armature; 

– ridurre al minimo la decompressione del terreno circostante; 

– non alterare, per quanto possibile, le falde idriche e le relative distribuzioni delle pressioni. 

Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell’acqua lo richiedesse, il foro potrà essere sostenuto mediante 

idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. Il fluido di perforazione e gli eventuali additivi non devono 

risultare inquinanti in base alle vigenti leggi. Allo scopo di estrarre completamente i detriti al termine della perforazione si 

deve procedere in tutti i casi alla pulizia del foro con il fluido di perforazione senza azionare l ’utensile tagliente. I fori devono 

essere eseguiti rispettando le seguenti condizioni: 

– per il diametro, quanto esplicitamente indicato in progetto, ed in ogni caso, il diametro dell’utensile di perforazione 

deve essere almeno pari al diametro specificato per il foro; 

– la riduzione di lunghezza del tratto di fondazione non può essere maggiore del 5% della lunghezza prevista per la 

fondazione stessa. 

Prima di procedere alle iniezioni viene eseguita una prova di tenuta del foro con immissione di acqua su tutta la lunghezza 

del foro o sulla sola lunghezza di fondazione (perdita massima 1 l/min x metro x bar) oppure di miscela di iniezione (perdita 

massima 0.2 l/min x metro x bar) con pressione minima di 1 bar. Nei terreni sciolti o coesivi la prova va eseguita 

esclusivamente con la miscela di iniezione.  

La posa in opera delle armature deve avvenire secondo modalità che ne assicurino il corretto posizionamento e l’efficacia 

della connessione al terreno.  

Il tempo intercorrente tra la perforazione e la posa in opera delle armature e la successiva iniezione deve essere ridotto al  

minimo, soprattutto in terreni soggetti a fenomeni di rigonfiamento o soggetti a franare. Ove ciò non sia possibile, ogni foro 

deve essere opportunamente rivestito e protetto. 

L’intercapedine fra armatura e terreno circostante deve essere intasata con miscela cementante. Nel caso di semplice 

riempimento con miscela cementizia dell’intercapedine tra armatura e parete del foro, devono essere previsti opportuni 

organi di sfiato per evitare inclusioni d’aria o fluido di perforazione. Nel caso d’iniezione a pressione è necessario l’uso di 

un dispositivo otturatore.  

Tesatura delle armature 

La funzionalità dell’apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamento elettroidraulici, martinetti), e l ’affidabilità della 

strumentazione di controllo (manometri), devono essere verificate ad ogni turno di lavoro, oppure quando si riscontrino 

anomalie nella tesatura. In particolare il cantiere deve essere dotato di un manometro campione (debitamente tarato 

presso un laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi) con la possibilità di montaggio sulla pompa in parallelo con 

il manometro di servizio. 

La tesatura del tirante deve poter procedere in conformità al programma di progetto (gradini di carico, tempi, misure e 

registrazioni, bloccaggio) con una tolleranza del ± 5% rispetto ai valori nominali. 

Rapporto tecnico 

Per ciascun tirante devono essere compilati i rapporti relativi alle varie fasi esecutive, sui quali devono essere almeno 

indicate tutte le informazioni inerenti: 

– le tipologie di perforazione adottate e le caratteristiche sommarie dei terreni attraversati; 

– la composizione del tirante e le protezioni adottate; 

– le modalità esecutive delle iniezioni e le tipologie della miscela; 

– le fasi di taratura e le modalità di controllo delle misurazioni. 

Protezioni contro la corrosione 

Un sistema di protezione contro la corrosione per tiranti nei terreni e nelle rocce: 

– deve garantire la conservazione degli elementi meccanici del tirante, mantenendo nel contempo un proprio stato 

di conservazione chimico-fisico accettabile rispetto alle funzioni protettive da assolvere; 

– non deve interagire in maniera dannosa con l’ambiente circostante; 

– deve essere costituito da materiali mutuamente compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le parti 

meccaniche del tirante; 

– deve poter superare le fasi iniziali di manipolazione, installazione e taratura delle parti meccaniche del tirante 

senza subire danni funzionali, con riferimento soprattutto alle giunzioni tra i diversi elementi ed alle zone di 

variazione geometrica delle sezioni trasversali degli elementi stessi. 

 

Salvo espressa deroga contenuta nel progetto, dovranno essere adottati dispositivi di centraggio interni alla guaina tali da 

assicurare uno spessore minimo di ricoprimento dell’armatura di 5 mm, e dispositivi di centraggio esterni alla guaina tali da 

assicurare un ricoprimento minimo di 20 mm rispetto alla guaina. Essi dovranno essere costituiti da materiali che non 
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inneschino processi di corrosione. 

La testata del tirante ed il tratto immediatamente retrostante sono i punti più soggetti al rischio di corrosione sia nelle varie 

fasi costruttive che in esercizio. Qualora per la protezione di tali zone vengano impiegati materiali diversi dalle comuni 

malte cementizie, la protezione anti-corrosiva dovrà consentire l’assestabilità delle parti meccaniche della testata senza 

che si producano discontinuità o fratture nello strato protettivo predisposto, il quale dovrà risultare agevolmente 

ripristinabile nel caso in cui debbano essere eseguiti successivi interventi di controllo e di ritesatura delle armature del 

tirante. 

li ancoraggi di prova devono essere realizzati con lo stesso sistema costruttivo di quelli definitivi, nello stesso sito e nelle 

stesse condizioni ambientali. 

Il numero di prove di progetto non deve essere inferiore a: 

- 1 se il numero degli ancoraggi è inferiore a 30; 

- 2 se il numero degli ancoraggi è compreso tra 31 e 50; 

- 3 se il numero degli ancoraggi è compreso tra 51 e 100; 

- 7 se il numero degli ancoraggi è compreso tra 101 e 200; 

- 8 se il numero degli ancoraggi è compreso tra 201 e 500; 

- 10 se il numero degli ancoraggi è superiore a 500. 

Le prove di verifica, da effettuarsi su tutti gli ancoraggi, consistono in un ciclo semplice di carico e scarico; in questo ciclo 

il tirante viene sottoposto ad una forza pari a 1,2 volte quella massima prevista in esercizio, verificando che gli 

allungamenti misurati siano nei limiti previsti in progetto e/o compatibili con le misure sugli ancoraggi preliminari di prova. 

 

c) Gabbionate 

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 

10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 

per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, 

avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla 

EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la redazione di 

Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., 

Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da 

garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non 

si crepi e non si sfaldi sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento 

accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI EN ISO 6988 (KESTERNICH 

TEST) per un minimo di 28 cicli. 

Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche 

di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo 

non inferiore a 230 g/m². 

L’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. 

Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3,00 mm e 

carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mm². Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore 

dovrà consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il 

nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La Direzione Lavori darà disposizioni circa il 

prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. 

Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà 

essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da 

consentire il maggior costipamento possibile. 

Le gabbionate saranno rinverdite con realizzazione di tasche vegetative preassemblate fornite unitamente allo scatolare 

metallico del gabbione. Tali tasche preassemblate saranno strutturate in rete metallica e rivestite internamente con 

materiale geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biotessili costituiti da bioreti naturali in cocco ignifugato o 

agave ad alta resistenza e riempite con terreno vegetale o miscela terreno/sabbia/lapillo vulcanico. Per favorire ed 

accelerare lo sviluppo vegetativo verranno messe a dimora piantine in fitocella o seminate essenze vegetali erbacee e 

arbustive autoctone. 

 

CAPO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI RETI DI SERVIZIO 

 

 

Art. 84 

Acquedotti e fognature 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti 

vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei 

Lavori. 
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Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura occorre seguire tre 

principi: 

a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema; 

b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema; 

c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili. 

Tracciamenti 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le 

misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento, sottoponendoli alla 

Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative. 

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei 

medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite 

conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, 

per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al 

collaudo compiuto. 

Disponibilità delle aree relative - proroghe 

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione provvederà a porre a disposizione le aree 

necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi 

dipendenti dai procedimenti d’occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero 

intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non 

permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, 

qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 

Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini 

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle 

strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, 

ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua 

sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero 

tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture 

di qualsiasi genere interessate ai lavori. Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo 

scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto 

al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di 

materiale idoneo allo scopo.  

Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo 

tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. Dovrà inoltre 

– qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame 

affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico 

si svolga senza difficoltà e pericolosità. 

Posa in opera di tubazioni e pozzetti 

Nella posa in opere delle tubazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al d.m. 12 dicembre 1985 - Norme 

tecniche relative alle tubazioni, e alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 – Istruzioni relative alla 

normativa per tubazioni. 

La posa dei tubi e le relative giunzioni e saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di 

idonea certificazione. La Direzione dei Lavori potrà richiedere l’allontanamento di personale che presenti titoli necessari o 

che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile 

giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell ’idoneità del personale saldatore da 

parte della Direzione Lavori non esonera l’Impresa dalla responsabilità della buona riuscita delle saldature e dai 

conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’Impresa.  

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l’integrità dei rivestimenti protettivi, sia a vista 

che con l’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza 

variabile in relazione allo spessore dell’isolamento.  Dopo le eventuali operazioni di saldatura dovranno essere realizzati 

con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della 

tubazione. 

Alle tubazioni metalliche posate in terreni particolarmente aggressivi o in presenza di acqua di mare con protezione 

catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti. 

I tubi che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni o ai certificati 

richiesti dalla Direzione Lavori. Il direttore lavori visionerà i tubi forniti nel cantiere e prima della loro posa in opera. Laddove 

non corrispondano ai campioni approvati e non siano stati assemblati in base alle prescrizioni della Direzione dei Lavori,  

saranno rifiutati e allontanati dal cantiere a cura e spese dell’impresa esecutrice. 

http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
http://www.oppo.it/normative/circ_lav_pubbl_tubi_27291.htm
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La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che sia ultimato lo scavo 

completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 

Secondo le indicazioni di progetto e della Direzione Lavori si dovrà realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto 

diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento previa asportazione di eventuali materiali inadatti 

quali fango o torba ed ogni asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovrà essere 

secondo le indicazioni progettuali con un minimo di 10 cm di sabbia opportunamente rinfiancato. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di 

appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili tra tubi ed appoggi dovrà 

essere interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto. 

In presenza di acqua di falda si dovrà realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di 

allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. 

Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento con il proprio asse e 

parallele alle pareti della trincea. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere posizionate con l ’esatta pendenza 

indicata a progetto. 

La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti delle tubazioni producano 

rotture. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi disavviamenti e cambiamenti 

di sezione. Il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti da eseguirsi mediante foratura del collettore principale dovrà 

essere autorizzata dalla Direzione dei Lavori, ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita a regola d ’arte, 

evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione 

principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta adeguata dello 

spessore di almeno 3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso. 

In caso di interruzione delle operazioni di posa gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente otturati 

per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi. 

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute od urti 

e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in 

senso longitudinale lungo lo scavo e si dovranno osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla 

condotta già posata. Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei 

periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare 

danno alle condotte ed apparecchiature. 

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalità dovranno essere 

scartati e sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà procedere al 

suo ripristino, da valutare a giudizio della Direzione Lavori in relazione all’entità del danno. 

I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare 

futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre 

consentire la corretta connessione fra le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle 

pendenze.  

Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto messo in opera mediante 

tappo a tenuta. 

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per 

i rispettivi tipi di materiale adottato. 

I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di 

almeno 30 cm in tutte le altre direzioni. 

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un comportamento elastico. 

È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature o materiali per i quali una 

possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una 

protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico 

eventuali perdite. 

Le condotte a gravità dovranno essere posate da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla 

direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie 

interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.  

Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi e con le 

dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati. 

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti dovrà avere le caratteristiche indicate a progetto. Prima 

dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella 

posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non 

danneggiare la protezione anticorrosiva. 

I manufatti prefabbricati dovranno essere conformi a quanto previsto a progetto ed essere posti in opera a perfetto livello 

su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota 

prevista in progetto dovrà di norma essere conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra 

loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente e con l’approvazione della Direzione Lavori, quando la 

profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e 
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limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con 

getto di cemento o concorsi di laterizio. 

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di condotti 

principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse 

concorrenti e di freccia pari a circa ¼ del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi 

di alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria 

disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto. 

Le camerette d’ispezione vanno previste: 

a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione; 

b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm; 

d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm; 

e) ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

f) alla fine di ogni colonna. 

Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette con un rivestimento 

anticorrosivo realizzato con resine epossidiche. Prima della stesa della resina dovrà essere applicata una mano di 

aggrappante. 

Il rivestimento dovrà essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non inferiore a 600 micron. Il  tipo 

di resina da utilizzare dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori la quale potrà richiedere l ’esecuzione, presso un 

Istituto specializzato di sua fiducia, di prove volte ad accertare la resistenza chimica, l ’impermeabilità, la resistenza a 

compressione ed a trazione, la resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per definire la 

qualità dei prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscio per non opporre attrito alle acque e 

anche per ridurre le possibilità di adesione delle parti solide trascinate dall’acqua. Prima di effettuare la spalmatura 

occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e corpi estranei. 

Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa sulle superfici da trattare, 

potendo un elevato tasso di umidità nell’aria causare al film una parziale o totale perdita delle caratteristiche del film secco. 

L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso e nel senso 

ortogonale al sottostante. 

Durante l’applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere e per i prodotti epossidici in 

particolare. 

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei materiali di 

costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95. Il marchio del fabbricante deve 

occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, 

riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari. 

I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in calcestruzzo di cemento di tipo 

monoblocco muniti di sifone incorporato. 

Salvo contrarie disposizioni della direzione dei lavori i pozzetti avranno dimensioni interne di 50 x 50 x 90 cm oppure 45 x 

45 x 90 cm. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso che il pozzetto venga installato in sede stradale 

o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in calcestruzzo 

del tipo senza bicchiere, del diametro interno di 12 cm. 

I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere 

perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla 

pavimentazione stradale. 

Trattamento delle acque di pioggia in continuo 

Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del tipo in 

continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, 

rispondente al D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. per il trattamento di una portata di pioggia di 5mm di un evento meteorico 

scaricati in 15 minuti, per installazione interrata, costituito da: 

- Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le 

acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; 

- Separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti corrugato in monoblocco di polietilene (PE), rispondente alle norme 

UNI EN1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento 

e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e 

tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di 

manutenzione e spurgo; 

- Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco di polietilene, dimensionata secondo 

la norma UNI-EN 858-1, dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il 

rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con presenza di filtro a 

coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all’interno di un cestello in acciaio inox estraibile; dotata anche di 

sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; 

http://www.oppo.it/normative/estratto_unien124.html
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- Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; 

- Impianto di trattamento delle acque di pioggia in continuo, a servizio della superficie scoperta, portata a 

trattamento. 

Trattamento delle acque reflue 

Vasca Imhoff, prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, conforme alla NORMA UNI EN 

12566-1-2004, prodotta con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C35/45, RCK 

45N/mmq, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente 

alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza 

marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici 

aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e 

rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm 2, 

il tutto dovrà essere conforme al D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC 2018).  

La vasca Imhoff deve essere completa di: ingresso e uscita a mezzo di raccordi in pvc con guarnizione in gomma 

elastomerica sigillati ermeticamente posizionati nel comparto di sedimentazione, carter in acciaio Inox AISI 304 o in pvc, 

sfiati, tramogge interne realizzate in cemento armato fibrorinforzato per evitare rotture durante le operazioni di 

manutenzione e garantire una durata prolungata nel tempo, le tramogge dovranno essere perfettamente sigillate per la 

netta separazione dei vani sedimentazione/digestione.  

Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm carrabile traffico leggero, H=20 cm carrabile traffico pesante per 

carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale CLASSE B125 C250 D400 (a richiesta). La vasca 

Imhoff dovrà avere un trattamento protettivo per le pareti interne e le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti 

idonei. Il prodotto dovrà essere corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di 

corretto uso e manutenzione. La vasca Imhoff deve essere realizzata da azienda operante con sistema di qualità conforme 

alla normativa UNI ISO 9001:2008. Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle acque 

reflue. 

Allacciamento ai condotti di fognatura degli scarichi privati e dei pozzetti stradali 

Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere realizzati (salvo particolari 

disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di cemento opportunamente rinfiancati. 

Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di grès ceramico o pvc rigido. 

Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare gomiti, bruschi risvolti e 

cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi speciali di raccordo e di riduzione. 

Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non creare sollecitazioni di sorta su di 

essi, con pericolo di rotture. 

Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non esistono sghembi, le operazioni 

relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori. 

Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni diligenza onde evitare la rottura 

del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla 

tubazione senza che abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di ammaraggio 

in calcestruzzo onde evitare il distacco del pezzo speciale. 

Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere predisposti appositi pezzi speciali. 

In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per mezzo di una macchina carotatrice 

e inserendo in questi uno sghembo, previa l’interposizione di una apposita guarnizione di tenuta. 

Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la trasmissione su 

questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco. L’Impresa resterà in ogni caso 

responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e 

sostituzioni relative, nonché al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a terzi. 

Tubi infissi mediante spinta idraulica 

Nell’onere per la fase di preparazione del lavoro sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed installazione delle presse di 

spinta e di tutte le apparecchiature necessarie per l’infissione mediante spinta idraulica della tubazione, compresi gli 

eventuali noleggi di macchinari ed apparecchiature necessarie a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d ’arte. 

È pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le apparecchiature usate per la realizzazione 

dell’opera. 

Di norma la tubazione da infiggere sarà in calcestruzzo di cemento prefabbricato armato con acciaio qualità FeB450C ad 

aderenza migliorata, con doppia armatura circolare e longitudinale con spessori calcolati, ai sensi delle norme vigenti, in 

modo da poter resistere ai carichi permanenti e accidentali trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti e rilevati 

ferroviari, ecc.). 

Gli elementi della tubazione della lunghezza minima di m 2 dovranno avere le giunzioni a tenuta idraulica ed essere privi 

di saldature metalliche circonferenziali. 
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La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno stabilite dalla direzione lavori per ogni singola 

opera mentre le tolleranze altimetriche sono ammesse nelle seguenti misure: + 1 cm (diminuzione della pendenza); – 2 cm 

(aumento della pendenza) ogni 10 metri di tubazione partendo da monte. 

Sono a carico dell’Appaltatore: lo scavo necessario per l’infissione della tubazione ed il sollevamento del materiale di 

risulta fino al piano superiore del cantiere di lavoro, la fornitura dell’acqua di lavoro, la fornitura dell’energia elettrica, 

l’impianto di ventilazione in sotterraneo, i calcoli statici approvati dall ’ente interessato all’attraversamento, le prove dei 

materiali, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. 

Segnalazione delle condotte 

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, 

indicante la presenza della condotta sottostante. l nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm 

dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm, mentre, per profondità inferiori della 

tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la Direzione 

Lavori, in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta 

possa essere danneggiata. 

 

 

CAPO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

Art. 86 

Prescrizioni tecniche generali 

86.1. Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1° marzo 

1968 n. 186, del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di 

regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi: 

– alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

– alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica; 

– alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia; 

– alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali. 

86.2. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Nei disegni e negli atti posti a base dell’appalto, deve essere chiaramente precisata, dall’Amministrazione appaltante, la 

destinazione o l’uso di ciascun ambiente, affinché le Ditte concorrenti – nel caso di appalto-concorso – ne tengano debito 

conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia 

antinfortunistica, nonché dalle norme CEI. 

86.3. Prescrizioni riguardanti i circuiti – Cavi e conduttori 

a) Isolamento dei cavi: 

 i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale 

(Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 

devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati 

nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 

tensione nominale maggiore; 

b) Colori distintivi dei cavi: 

 i conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 

vigenti tabelle di unificazione. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti 

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i 

conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e 

marrone; 

c) Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 

 le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta 

di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 

devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL. 

 Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame 

sono: 

 • 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

 • 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per 

apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

 • 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e 

inferiore o uguale a 3,6 kW; 
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 • 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore 

a 3,6 kW; 

d) Sezione minima dei conduttori neutri: 

 la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori 

in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di 

quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le 

condizioni degli articoli 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8; 

e) Sezione dei conduttori di terra e protezione: 

 la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di terra le parti da 

proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalla tab. 

54F delle norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli articoli 543, 547.1.1, 547.1.2. e 547.1.3 delle norme 

CEI 64-8); 

 

SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE 

 

Sezione del conduttore di 

fase che alimenta la 

macchina o l’apparecchio 

 

mm2 

 

 

Conduttore di protezione 

facente parte dello stesso 

cavo o infilato nello stesso 

tubo del conduttore di fase 

mm2 

 

Conduttore di protezione non 

facente parte dello stesso cavo 

e non infilato nello stesso tubo 

del conduttore di fase 

mm2 

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente, 

4 se non protetto meccanicamente 

 

maggiore di 16 e 

minore o uguale a 35 

 

16 16 

 

maggiore di 35 

metà della sezione del 

conduttore di fase; nei cavi 

multipolari la sezione 

specificata dalle rispettive 

norme 

 

metà della sezione del conduttore 

di fase; nei cavi multipolari., la 

sezione specificata dalle rispettive 

norme 

 

f)   Propagazione del fuoco lungo i cavi: 

 i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non 

propagazione delle norme CEI 20-35. 

 Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale 

incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell’incendio in conformità alle norme CEI 20-22. 

g) Provvedimenti contro il fumo: 

 allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 

evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa 

ricorrere all’impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

h) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 

 qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a 

coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere 

tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. 

 Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all’impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici e 

corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI  20-38. 

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA 

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1, e la loro sezione deve 

essere non inferiore a quella del conduttore di protezione con i minimi indicati nella tabella che segue: 

 

SEZIONI CONVENZIONALI MINIME DEI CONDUTTORI DI TERRA 

  Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

 

Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mm2 rame 
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   16 mm2 ferro zincato(*) 

 

Non protetti contro la corrosione 25 mm2 rame 

  50 mm2 ferro zincato(*) 

 

(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il 

metodo analitico indicato al paragrafo a) dell’art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante l’applicazione della 

seguente formula (integrale di Joule): 

Sp = (l
2

 t)
1/2

 / K 

nella quale: 

Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm
2

]; 

l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di 

impedenza trascurabile [A]; 

t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s]; 

K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell ’isolamento e di altre parti e dalle 

temperature iniziali e finali1. 

86.4. Canalizzazioni 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 

meccanicamente. 

Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella 

struttura edile, ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con 

l’Amministrazione appaltante. 

Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni. 

86.4.1. Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.  

• Nell’impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie 

leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante 

per gli attraversamenti a pavimento; 

• il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in 

esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto 

piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e 

rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il 

diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm; 

• il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo 

scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non 

danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; 

• a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea 

principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; 

• le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e 

morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia 

possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette 

deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative 

cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo stesso tubo e le 

stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati per la loro 

individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità; 

• qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono 

essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far 

capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente 

munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti 

a sistemi diversi. 

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

 

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 

                                                 
1 I valori di K per i conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme 
CEI 64-8. 
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(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diametro esterno/ sezione dei cavetti  

diametro interno [mm] [mm2] 

 

  (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 

 

12/8,5 (4) (4) (2) 

14/10 (7) (4) (3) 

16/11,7   (4) 4 2 

20/15,5   (9) 7 4 4 2 

25/19,8   (12) 9 7 7 4 2 

32/26,4     12 9  7 7 3 

 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in modo 

da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, 

ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli 

ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non 

appartengano all’impianto dell’ascensore o del montacarichi stesso. 

86.4.2. Canalette porta cavi 

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. 

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche, ove esistenti. 

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei 

canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i necessari 

accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. 

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. 

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto 

dalle norme CEI 64-8. 

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione 

assicurati dalle pareti stesse. 

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto 

dalle norme CEI 64-8. 

86.5. Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17. 

Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l’uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa 

dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi 

devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. 

La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto 

che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere. 

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e 

meccaniche che si presentano in tali condizioni. 

In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo 

che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l’uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla 

membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, 

comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo 

a getti avvenuti. 

86.6. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 

Per l’interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente: 

• sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione Lavori e privo 

di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costruire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, 

vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (od i cavi) 

senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia; 

• si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della 

generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di 

almeno 15 cm più il diametro del cavo (o maggiore, nel caso di più cavi); 

• sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con 
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il lato maggiore secondo l’andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà diametro (o questi comporranno una striscia) 

non superiore a 5 cm o, nell’ipotesi contraria, in senso trasversale (generalmente con più cavi); 

• sistemati i mattoni, si dovrà procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto 

il materiale eccedente dall’iniziale scavo. 

L’asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l ’asse della fila 

di mattoni. 

Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (od i cavi) posto sufficientemente al sicuro da possibili  

scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a 

prato o a giardino. 

Si dovrà osservare la profondità di almeno 50 cm, misurando sull’estradosso della protezione di mattoni. 

Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta appaltatrice. 

86.7. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili 

Come stabilito nel presente Capitolato, i cavi saranno posati: 

• entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all’uopo fatte predisporre dall’Amministrazione 

appaltante; 

• entro canalette di materiale idoneo, ad esempio cemento (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensoline 

in piatto o in profilato d’acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato; 

• direttamente su ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o in profilato d’acciaio zincato, 

ovvero in materiali plastici resistenti all’umidità, ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato. 

Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato pari ad almeno una volta 

e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera 

circolazione dell’aria. 

A questo riguardo la Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere 

dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto 

dall’Amministrazione appaltante, sarà di competenza della Ditta appaltatrice soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, 

staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza. 

Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà essere tenuto conto del 

peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a 70 

cm.  

In particolari casi, l’Amministrazione appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio vengano zincate a 

caldo. 

I cavi, ogni 150÷200 m di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile. 

86.8. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili  

Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e la posa in opera 

delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito dall ’Amministrazione appaltante 

(cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.). 

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc., valgono le 

prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti. 

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l’interramento dei cavi elettrici circa 

le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro 

ecc. 

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro 

superficie interna. 

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio 

circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 

Per l’infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette sulle 

tubazioni non interrate. 

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da infilare. 

Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 

• ogni 30 m circa se in rettilineo; 

• ogni 15 m circa se con interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 

In sede di appalto, verrà precisato se spetti all’Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In 

tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi 

ecc. 

86.9. Posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi 

Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno osservarsi le relative 

norme CEI. 

Come indicato nel successivo art. 45, la Ditta appaltatrice, in caso di appalto-concorso, potrà richiedere una 
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maggiorazione di compensi se deriveranno a essa maggiori oneri dall’applicazione di nuove norme rese note in data 

posteriore alla presentazione del progetto-offerta. 

Se non diversamente specificato in sede di appalto, sarà di competenza della Ditta appaltatrice la fornitura di tutti i 

materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori, 

ecc.). 

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di competenza 

esclusiva e a carico dell’Amministrazione appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo del testo unico di leggi 

sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui RD 11 dicembre 1933 n. 1775. 

86.10. Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti 

Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 

V, isolati in conformità, salvo che non si tratti di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per 

alimentazione di tubi fluorescenti, per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà di 6000 V. 

Con tali limitazioni d’impiego potranno aversi: 

• cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le 

norme CEI 20-31; 

• cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 

• cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione «americana») a mezzo di fibbie o ganci 

di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, posti a distanza non superiore a 40 cm. 

Per tutti questi casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la 

tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio. 

Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto espresso al precedente comma 

9.9 per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi. 

86.11. Protezione contro i contatti indiretti 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell ’impianto elettrico e degli apparecchi 

utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell ’isolamento principale o per altre cause accidentali, 

potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o 

raggruppamento di impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili),  

deve avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metall iche 

accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di 

notevole estensione esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

86.11. Elementi di un impianto di terra 

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio 

impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme. Tale impianto 

deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che 

realizza il collegamento elettrico con la terra; 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o 

nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli 

effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

c) il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le 

prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante 

messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di 

illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l’impiego di conduttori di protezione non protetti 

meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un 

impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di 

neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità (ed 

eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di 

protezione); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee (parti 

conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

86.12. Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 

Una volta attuato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei 

seguenti sistemi: 

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede 

l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti 

soddisfatta la seguente relazione: 
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 Rt  50 / I
s
 

 dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione; se l ’impianto 

comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente 

di intervento più elevata; 

b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l ’installazione 

di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l ’apertura dei circuiti da 

proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia 

efficiente deve essere osservata la seguente relazione: 

 Rt  50/I
d

 

 dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione. 

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la soluzione più affidabile, e 

in certi casi l’unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo 

margine di sicurezza, a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell ’impianto. 

86.13. Protezione mediante doppio isolamento 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti 

indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o 

installazione: apparecchi di Classe II. 

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; 

tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle 

altre parti dell’impianto di Classe II. 

86.14. Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto 

circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. 

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente 

di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). 

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) 

compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento (If) 

minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib  In  Iz   If  1,45 Iz  

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori 

automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi 

nell’impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione I2t 

 K2S2 (articoli 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 

installazione. 

È tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte 

vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (articoli 434.3, 434.3.1, 434.3.2 delle norme CEI 64-8). 

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l ’energia specifica passante, I2t, 

lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal 

dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

86.15. Protezione dalle scariche atmosferiche  

86.15.1. Generalità 

In ogni caso, l’impianto di protezione contro i fulmini (LPS), per il quale sia previsto l’impiego di organi di captazione ad 

asta, a funi, o a maglia deve essere realizzato in conformità alle norme CEI 81-1 terza edizione, per sistemi diversi dai 

suddetti non considerati dalle normative CEI ci si avvarrà del parere di efficacia debitamente giustificato nella relazione 

tecnica del tecnico abilitato che ha redatto il progetto. 

I sistemi di protezione contro le fulminazioni naturali vengono ad essere costituiti dall’insieme degli impianti di protezione 

esterni ed interni; intendendosi per impianto esterno l’insieme di captatori, calate e dispersore, per impianto di protezione 

interno tutte le misure attuate per ridurre gli effetti elettromagnetici prodotti dalla corrente di fulmine all ’interno della 

struttura oggetto di protezione. 
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86.15.2. Criteri di valutazione del rischio, di scelta dell’impianto e relativo livello di protezione 

La valutazione del rischio dovuta alle fulminazioni dirette ed indirette insieme alla scelta delle misure di protezione più 

opportune va effettuata sulla base delle indicazioni riportate dalla norma CEI 81.1 terza edizione applicando per le 

strutture ordinarie la procedura di scelta semplificata esposta all’appendice G della suddetta norma e negli altri casi la 

norma sperimentale CEI «Valutazione del rischio dovuto al fulmine» (progetto C.631). 

Per le strutture ordinarie il numero di fulmini all’anno che si accetta possano arrecare danno (Na) si ricava secondo la 

procedura esposta all’appendice G delle norme CEI 81-1 terza edizione di cui di seguito si riportano alcuni passi 

essenziali. 

Una volta ottenuto Na si deve valutare il numero di fulmini all’anno (Nd) che possono colpire la struttura da 

proteggere usando la formula: 

Nd= N
t 

 Ad 10
-6 

in cui: Nt   =  fulmini/anno x km2 al suolo relativi alla zona ove è localizzata la struttura; valori 

specificati nella Pubblicazione CEI 81.3; 

 Ad  = area di raccolta della struttura calcolata come indicato all’appendice G delle Norme CEI 

81-1. 

Potranno verificarsi due casi: 

a) Nd< Na – l’installazione dell’LPS esterno non è necessaria; 

b) Nd> Nal – è indispensabile installare un LPS esterno di adeguata efficienza. Detta efficienza va 

verificata sulla base delle CEI 81.1 terza edizione appendice G arrivando a definire il 

livello di protezione richiesto. 

86.15.3. Criteri generali per la realizzazione dell’impianto di protezione esterno 

Valgono i criteri progettuali stabiliti dalla CEI 81.1 cap. II in funzione del livello di protezione prescelto. 

86.16. Stabilizzazione della tensione  

Il Committente, in base anche a possibili indicazioni da parte dell’Azienda elettrica distributrice, preciserà se dovrà essere 

prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale 

stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l’impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza 

di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi. 

86.17. Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge 

A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato, rispetto a valori 

minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle 

utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. 

 

Art. 87 

Rifasamento degli impianti 

Per ovviare a un eventuale basso fattore di potenza (cos) dell’impianto, si deve procedere a un adeguato rifasamento. 

Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari deve essere fatto tenendo presenti: 

– la potenza assorbita; 

– il fattore di potenza (cos) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP); 

– l’orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi. 

L’installazione del complesso di rifasamento deve essere fatta in osservanza alla norme CEI, al DPR 547/1955 e ad altre 

eventuali prescrizioni in vigore. 

Devono essere installate le seguenti protezioni: 

a) protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti; 

b) protezione contro i contatti indiretti; 

c) protezione dell’operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica. 

Sarà oggetto di accordi particolari l’ubicazione delle batterie di rifasamento e l’eventuale adozione di un sistema di 

inserimento automatico. 

 

Art. 88 

Stazioni di energia 

Sono considerate in questo articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di 

accumulatori e da gruppi elettrogeni. Il progetto indicherà quale dei due tipi dovrà essere installato oppure se entrambi 

dovranno essere previsti contemporaneamente. 

Tali stazioni di energia potranno essere previste per l’alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di energia 

di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l ’illuminazione di riserva o di sicurezza. Verrà 

infine indicato nel progetto se dovranno essere impiegate anche per l’alimentazione di altre utilizzazioni in caso di 
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interruzioni della corrente esterna. 

88.1. Batterie di accumulatori 

a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione 

 Nel caso che la batteria di accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o di sicurezza, qualora 

si verifichino interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari indicazioni da parte dell ’Amministrazione 

appaltante, essa dovrà poter alimentare, almeno per 3 ore, l’intero carico assegnatole, con decadimento di tensione ai 

morsetti non superiore al 10% rispetto al valore nominale. 

 Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale alimentazione di apparecchiature o impianti 

funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 (di segnalazioni comuni per 

usi civili nell’interno dei fabbricati; di «portiere elettrico»; per segnalazioni automatiche di incendi; per controllo ronda; 

antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi; di orologi elettrici; di citofoni), da una stessa batteria 

potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di più apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché 

ogni derivazione corrisponda a una medesima tensione e avvenga in partenza dal quadro di comando e controllo della 

batteria tramite singoli appositi interruttori automatici, o tramite valvole e fusibili con cartuccia a fusione chiusa. 

 L’Amministrazione appaltante stabilirà il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al 

piombo o alcalino). 

b) Carica delle batterie di accumulatori 

 La carica delle batterie sarà effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a fondo e quella di 

mantenimento. 

 La carica completa dovrà potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore (CEI 34-22). 

 Nel caso che la batteria di accumulatori sia utilizzata per alimentare l’illuminazione di riserva o di sicurezza, il 

raddrizzatore dovrà essere allacciato di preferenza alla rete dell’utenza luce o altrimenti a quella dell’utenza di forza 

motrice. 

 Il Committente indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica della batteria. 

c) Quadro di comando e controllo 

 Il complesso costituito dalla batteria, dal raddrizzatore e dagli utilizzatori dovrà essere controllato a mezzo di un 

apposito quadro, provvisto di organi di manovra, protezione e misura. 

d) Locale della batteria di accumulatori 

 Il Committente provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le dimensioni sufficienti a garantire una facile 

manutenzione, abbia i seguenti requisiti: 

 – aerazione efficiente, preferibilmente naturale; 

 – soletta del pavimento adatta al carico da sopportare; 

 – porta in legno resinoso (ad esempio, «pitchpine») o opportunamente impregnato. 

 Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante. 

88.2. Gruppi elettrogeni 

a) Determinazione della potenza 

 Per la determinazione della potenza, il Committente preciserà gli utilizzatori per i quali è necessario assicurare la 

continuità del servizio, in caso di interruzione della corrente esterna, indicando la contemporaneità delle inserzioni 

privilegiate nel suddetto caso di emergenza. 

 Il Committente indicherà inoltre le modalità di avviamento del gruppo, se manuale o automatico, precisando in tal caso 

i tempi massimi di intervento. Preciserà altresì le condizioni di inserzione degli utilizzatori. 

 Sarà inoltre compito dell’Appaltatore, nella determinazione della potenza, di tener conto del fattore di potenza 

conseguente alle previste condizioni di funzionamento del gruppo elettrogeno. 

b) Gruppi elettrogeni per utilizzazioni particolari 

 Qualora per le caratteristiche di funzionamento di taluni utilizzatori (ascensori ecc.) si verificassero notevoli variazioni 

di carico, l’Appaltatore proporrà l’installazione di un secondo gruppo elettrogeno, nel caso che altri utilizzatori 

(apparecchiature per sale operatorie, telescriventi ecc.) possano subire sensibili irregolarità di funzionamento a 

seguito di notevoli variazioni di tensione, provocate dalle anzidette variazioni di carico. 

c) Ubicazione del gruppo 

 Il Committente indicherà l’ubicazione del gruppo elettrogeno, tenendo presenti in primis le «Norme di sicurezza per 

l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice» 

emanate dal Ministero dell’Interno e quindi i requisiti essenziali ai quali il locale a ciò destinato deve soddisfare: 

–  possibilità di accesso del pezzo di maggior ingombro e peso; 

–  resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche del complesso; 

–  isolamento meccanico e acustico al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori;  

–  dimensioni sufficienti ad assicurare le manovre di funzionamento; 

–  possibilità di adeguata aerazione; 

–  camino per l’evacuazione del gas di scarico; 

–  possibilità di costruire depositi di combustibile per il facile rifornimento del gruppo; 
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–  possibilità di disporre in prossimità del gruppo di tubazioni d’acqua di adduzione e di scarico. 

 L’Appaltatore dovrà però fornire tempestive e concrete indicazioni, sia quantitative che qualitative, affinché il locale 

prescelto dal Committente risulti effettivamente idoneo, in conformità ai requisiti sopra prospettati. 

d) Motore primo 

 In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell’Amministrazione appaltante, potranno di norma essere usati motori 

a ciclo Diesel, la cui velocità per potenze fino a 150 kVA non dovrà superare i 1500 giri al minuto primo. 

 Al di sopra di questa potenza, si adotteranno motori di velocità non superiore ai 750 giri al minuto primo. 

 Del motore sarà presentato il certificato di origine. 

 Saranno inoltre specificati i consumi, garantiti dalla Casa costruttrice, di combustibile per cavallo/ora ai vari regimi. 

e) Generatore 

 Anche del generatore dovrà essere fornito il certificato d’origine. 

 Le caratteristiche dell’energia elettrica erogata dal generatore potranno venire indicate dal Committente. 

 In mancanza o nell’impossibilità da parte del Committente di fornire tali indicazioni, le caratteristiche dell’energia 

elettrica erogata dal generatore verranno stabilite dall’Appaltatore, in modo che siano corrispondenti all’impiego, 

indicato dal Committente, cui detta energia elettrica verrà destinata. 

 L’eccitatrice eventuale deve essere singola per ogni generatore e coassiale con esso.  

 Il generatore sarà corredato da un quadro di manovra e comando con ivi montati: 

 • strumenti indicatori; 

 • interruttore automatico; 

 • separatori-valvola; 

 • regolatore automatico di tensione; 

 • misuratore per la misura totale dell’energia prodotta, con relativo certificato di taratura; 

 • misuratore per l’energia utilizzata per illuminazione; 

 • interruttore sulla rete dell’utenza forza; 

 • interruttore sulla rete dell’utenza luce. 

f) Accessori 

 Il gruppo sarà dato funzionante, completo dei collegamenti elettrici fra l’alternatore e il quadro di controllo e manovra, 

con energia pronta agli interruttori, sia dell’utenza luce, sia dell’utenza forza. Esso sarà inoltre corredato di: 

 • serbatoio atto a contenere il combustibile per il funzionamento continuo a pieno carico di almeno 12 ore; 

 • tubazione per adduzione del combustibile dal serbatoio giornaliero; 

 • tubazioni per adduzione d’acqua al gruppo e tubazioni di raccordo allo scarico;  

 • raccordo al camino del condotto dei gas di scarico. 

g) Pezzi di ricambio ed attrezzi 

 Nelle forniture comprese nell’appalto, debbono essere inclusi i seguenti pezzi di ricambio: 

 • una serie di fasce elastiche; 

 • un ugello per l’iniettore; 

 • una valvola di scarico e una di ammissione per il motore primo; 

 • una serie di fusibili per il quadro elettrico. 

 Sarà inoltre fornita una serie completa di attrezzi necessari alla manutenzione, allo smontaggio e rimontaggio dei vari 

pezzi del gruppo. 

h) Assistenza per il collaudo 

 Per il collaudo, la Ditta appaltatrice metterà a disposizione operai specializzati e il combustibile necessario per il 

funzionamento a pieno carico, di 12 ore, del gruppo. Curerà inoltre che i lubrificanti siano a livello. 

 

Art. 89  

Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti 

Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le prestazioni e le garanzie per 

quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l’esercizio in genere sono riferite alla potenza 

impegnata, la quale viene indicata dal Committente o calcolata in base ai dati forniti dalla stessa. 

 

Art. 90 

 Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali 

Tutti gli impianti che alimentano le utenze devono essere derivati da un quadro sul quale devono essere installate le 

apparecchiature di sezionamento, comando e protezione. 

90.1. Quadro generale di protezione e distribuzione  

Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte ai 

successivi artt. 31.6, 31.7, 31.8 ed essere munito di sportello con serratura. 

Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni e il comando degli impianti descritti di 

seguito. 
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90.2. Illuminazione esterna 

Le lampade destinate a illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal quadro di servizi generali. I 

componenti impiegati nella realizzazione dell’impianto, nonché le lampade e gli accessori necessari devono essere 

protetti contro la pioggia, l’umidità e la polvere; salvo prescrizioni specifiche della Stazione Appaltante, si dovrà 

raggiungere per gli apparecchi di illuminazione almeno il grado di protezione IP 55 per i gruppi ottici contenenti le lampade. 

L’accensione delle lampade deve essere effettuata a mezzo di un interruttore programmatore (orario) con quadrante 

giornaliero, modulare e componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico. 

90.3. Altri impianti 

a) Per l’alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici come: 

 • impianto di condizionamento dell’aria; 

 • impianto di acqua potabile; 

 • impianto sollevamento acque di rifiuto; 

 • altri eventuali; 

 dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei servizi generali 

mediante un proprio interruttore automatico differenziale. 

 Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all’alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli 

impianti tecnologici. 

b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Stazione Appaltante indicherà se il complesso 

dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi comandi e controlli e le linee derivate in 

partenza dai quadri stessi, dovranno far parte dell’appalto degli impianti elettrici, nel qual caso preciserà tutti gli 

elementi necessari. 

Nell’anzidetto caso, in corrispondenza a ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire installato un quadro ad armadio, 

per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate. 

Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli utilizzatori. 

 

Art. 91 

Qualità e caratteristiche dei materiali 

91.1. Generalità 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all ’ambiente in cui sono installati e 

devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali 

possono essere esposti durante l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, 

ove queste esistano. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere 

richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.  

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua 

italiana. 

91.2. Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili. 

Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l ’uso di interruttori di portata di 10 A; le 

prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare 

impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc. 

La serie deve consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata, mentre, 

per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata.  

I comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP 

40 e/o IP 55. 

91.3. Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con 

fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18). 

In particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione 

fino a 6000 A, salvo casi particolari; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l’impianto (ad esempio, trasformatori, suonerie, 

portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari 

e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) 

e b), nonché essere del tipo ad azione diretta; 
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d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e dotati di 

un dispositivo che consenta la visualizzazione dell’avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se 

detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso l’impiego di 

interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;  

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti 

superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati a cura del 

costruttore. 

91.4. Interruttori scatolati 

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l’intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le 

stesse dimensioni d’ingombro. 

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia di particolare 

importanza la continuità del servizio. 

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire un buon 

funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento ritardato per 

consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 

91.5. Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA), gli 

interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 

(norme CEI 15-5 e art. 9.15 del presente capitolato). 

91.6. Quadri di comando e distribuzione in lamiera 

91.6.1. I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche 

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio. 

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l’organo di 

manovra delle apparecchiature. 

I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da incasso, senza sportello, 

con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda della decisione della Direzione Lavori. 

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all’ambiente. 

91.6.2. I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di elementi 

componibili di larghezza e di profondità adeguate.  

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l ’organo di 

manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature. 

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia la struttura che le porte 

devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l’apertura destra o sinistra. 

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30. 

91.7. Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante 

Negli ambienti in cui l’Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno installare 

quadri in materiale isolante. 

Questi devono avere attitudine a non innescare l’incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la tabella di 

cui all’ art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una 

resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non inferiore a 650 °C. 

I quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio degli  

apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all’ambiente di installazione e comunque non 

inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. 

Questi quadri devono consentire un’installazione del tipo a doppio isolamento. 

91.8. Quadri elettrici da appartamento o similari 

All’ingresso di ogni appartamento deve essere installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in 

materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare e un 

coperchio con o senza portello. 

Le scatole di detti contenitori devono avere profondità e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori 

lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari. 

I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore 

tenuta. 

I quadri in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l ’incendio in caso di riscaldamento eccessivo, 

secondo la tabella di cui all’art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8. 

I quadri elettrici d’appartamento devono essere adatti all’installazione delle apparecchiature prescritte, già descritte al 
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paragrafo 31.3. 

91.8.1. Istruzioni per l’utente 

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all ’utente 

informazioni sufficienti per il comando e l’identificazione delle apparecchiature nonché a individuare le cause del guasto 

elettrico. 

L’individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati. 

Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l ’illuminazione di emergenza 

prevista al  punto 31.8.2. 

91.8.2. Illuminazione di sicurezza 

Al fine di consentire all’utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in 

situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere installate una o più lampade di emergenza fisse o estraibili, 

ricaricabili e con un’autonomia minima di 1 ora. 

91.9. Prove dei materiali 

L’Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori 

specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell’appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare 

eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o equivalenti ai sensi 

della legge n. 791 del 18 ottobre 1977. 

91.10. Accettazione 

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l ’accettazione da parte del 

Committente, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il 

ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. 

Le parti si accorderanno per l’adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare 

materiali non contemplati nel contratto. 

L’Appaltatore non dovrà porre in opera materiali rifiutati dal Committente, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 

 

Art. 92 

Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal 

Ministero dei Lavori Pubblici, DM 19 aprile 2000 n. 145. 

Art. 93 

Esecuzione dei lavori 

94.1. Modo di esecuzione ed ordine dei lavori 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla 

Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente 

Capitolato Speciale ed al progetto approvato. 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che 

possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte. 

L’Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere 

dell’edificio e/o a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni dell’Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei 

lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell ’arte. 

La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta 

appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti. 

94.2. Gestione dei lavori 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al 

riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, DPR 21 dicembre 1999 n. 554 

e dal su citato Capitolato Generale. 

Art. 94 

 Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 

Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o 

parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente 

Capitolato Speciale e del progetto approvato. 

Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel 

controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di 

isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. 
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Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 

Art. 95 

Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti 

95.1. Verifica provvisoria e consegna degli impianti 

Dopo l’ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, l ’Amministrazione 

appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora 

avuto luogo. 

In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da 

una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole. 

Qualora l’Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati 

prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda al la 

verifica provvisoria degli impianti. 

È pure facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia 

luogo. 

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state 

rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare: 

– lo stato di isolamento dei circuiti; 

– la continuità elettrica dei circuiti; 

– il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 

– l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 

– l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del funzionamento degli impianti a uso 

degli utenti ai quali sono destinati. 

A ultimazione della verifica provvisoria, l’Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare 

verbale. 

95.2. Collaudo definitivo degli impianti 

Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi uno dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative 

operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa. 

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l ’esecuzione e la 

funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali 

modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto o nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

– rispondenza alle disposizioni di legge; 

– rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; 

– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 

– rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. 

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: 

a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell’art. 9 del presente Capitolato Speciale; 

b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni, richiamate nel par. 2 

dell’art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall’Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel 

disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate – in caso di appalto-concorso – nel progetto-offerta 

della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione dell ’appalto; 

c) gli impianti e i lavori in caso di appalto concorso, siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel 

progetto-offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dell’art. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in 

sede di aggiudicazione dell’appalto; 

d) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione 

dell’appalto; 

e) i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell’art. 5, siano stati presentati 

i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; 

f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. 

Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. 

95.2.1. Esame a vista 

Deve essere eseguita un’ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle 

Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all ’impianto installato. Il controllo 

deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto 

correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano 

compromettere la sicurezza. 

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 
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– protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 

– presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di  

protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, 

cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. 

È opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori. 

95.2.2. Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione dei contrassegni di 

identificazione 

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell ’impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle 

condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in 

funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. 

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle 

CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 

95.2.3. Verifica delle stabilità dei cavi 

Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare 

che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto 

per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra l’1% e il 5% della lunghezza totale. A questa 

verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si devono aggiungere, per gli impianti elettrici 

negli edifici prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o 

condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei tubi o condotti.  

Quest’ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli impianti 

sopraddetti. 

95.2.4. Misura della resistenza di isolamento 

Si deve eseguire con l’impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di muratura su parti di 

impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel 

caso di misura su parti di impianto di 1a categoria. 

La misura si deve effettuare tra l’impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra, e fra ogni coppia 

di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti. La misura 

è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di 

protezione. 

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 

– 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 

– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

– 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

95.2.5. Misura delle cadute di tensione 

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto e il punto scelto per la prova; si 

inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di  

precisione). 

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di 

apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la 

determinazione delle sezioni delle condutture. 

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della 

caduta di tensione percentuale. 

95.2.6. Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 

Si deve controllare che: 

– il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell ’impianto e 

della sua alimentazione; 

– la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli 

stessi. 

95.2.7. Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti. 

Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 

64-8). 

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del DPR 547/55 va effettuata la denuncia degli stessi alle ASL a 

mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 

Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di 
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posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori 

di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di 

terra delle prese a spina; 

b) misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di misura o con il 

metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a una 

sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati 

a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell ’impianto stesso; quest’ultima, nel caso di 

semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve essere mantenuta tra 

la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario; 

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l’intervento nei tempi previsti dei dispositivi di 

massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a 

quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica; 

d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da professionisti, ditte o 

enti specializzati. Le Norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni necessarie per effettuare le suddette misure; 

e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione 

e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale e il conduttore di 

protezione. Tale controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari. 

95.3. Norme generali comuni per le verifiche in corso d’opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli 

impianti 

a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore 

dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente 

tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale d ’appalto e cioè a 

quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. 

 Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte 

dell’appalto) all’atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove 

dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d’alimentazione avente tali caratteristiche, purché 

ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a un massimo di 15 giorni. 

 Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell’Azienda elettrica distributrice o qualora l’Amministrazione appaltante non 

intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di 

alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d’opera, sia la verifica provvisoria a 

ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle verifiche di 

funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile 

per l’alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed 

eseguiti. 

b) Per le verifiche in corso d’opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta 

appaltatrice è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e 

strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi. 

c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese 

nell’appalto, spetterà all’Amministrazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza qualora essa desideri 

che le verifiche in corso d’opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino 

la funzionalità. 

Art. 96 

 Garanzia degli impianti 

L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del 

certificato di collaudo. 

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo che incombe all’Appaltatore di riparare 

tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della 

non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio. 

Art. 97 

Richiami ad altre disposizioni vigenti 

Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale di appalto per le Opere Pubbliche, D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii. e nel d.lgs. 50/2016. 
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CAPO IX - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE STRADALI E PIAZZALI 

 

Art. 98 

Realizzazione di massicciate stradali 

 

Tracciamenti 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l’Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in 

modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale/piazzale, alla inclinazione 

delle scarpate, alla formazione delle cunette. 

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con 

l’obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.  

 

Scavi e rilevati 

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale/piazzale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, 

passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in conformità alla specifiche  di progetto e del presente capitolato, salvo le 

eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei Lavori; dovrà essere usata ogni cura nello scavare i fossi, nello 

spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel profilare le scarpate e i cigli della strada, che dovranno perciò risultare 

paralleli all’asse stradale/piazzale.  

L’Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, 

con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei 

lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l ’espurgo dei fossi. 

Le materie provenienti dagli scavi per l’apertura della sede stradale/piazzale, non utilizzabili e non ritenute idonee dalla 

Direzione dei Lavori per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere allontanate dal cantiere.  

Le località per tali depositi dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori od alle 

proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potrà fare 

asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Piani di posa dei rilevati 

I piani di posa dei rilevati dovranno avere l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o gradinati 

secondo i profili indicati a progetto e le indicazioni che saranno della Direzione Lavori. 

La quota dei piani di posa dei rilevati dovrà essere approfondite fino alla completa rimozione dello strato di terreno 

vegetale o dalle ridotte caratteristiche di resistenza.  

Laddove si nel corso dello scavo si trovino terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A32 sarà sufficiente compattare lo strato 

sottostante il piano di posa per uno spessore non inferiore a 30 cm, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno 

al 95% della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre fino 

a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento. 

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A4, A5, A6 e A73, la Direzione 

Lavori potrà ordinare l’approfondimento degli scavi fino a profondità adeguata coerente con le indicazioni degli elaborati 

progettuali o dai rilievi geognostici, per sostituire i materiali con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai 

gruppi A1, A2 e A3. 

Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 

90% della densità massima AASHO modificata e ove la Direzione Lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il 

fondo mediante rulli a piedi di montone. 

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore è opportuno che l ’approfondimento dello 

scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati, per spessori elevati di tali terreni bisogneranno adottare 

accorgimenti particolari secondo l’indicazione della Direzione dei Lavori. 

Piani di posa delle fondazioni stradali/piazzali in trincea 

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo, si dovrà provvedere alla preparazione del piano di posa della 

sovrastruttura stradale/piazzale che verrà eseguita a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:  

– quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3 si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà 

raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di 30 cm al 

di sotto del piano di cassonetto; 

– quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6 e A7 la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile 

giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di cassonetto, 

che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori. 

                                                 
2 Classificazione come da norme UNI EN 13242/08 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 
l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; UNI EN 13285/04 - Miscele non legate. Specifiche; UNI 
EN ISO 14688-1/03 - Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione dei terreni. Identificazione e 
descrizione. 
3 Idem. 
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Rilevati 

I rilevati saranno eseguiti in ottemperanza alle specifiche indicate nei disegni e nelle relazioni di progetto. Nella formazione 

dei rilevati saranno impiegate preferibilmente le materie provenienti da scavi di sbancamento eseguite in situ se il terreno 

appartiene ai gruppi A1, A2 e A3. L’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale dovrà essere costituito da 

terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 .  

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di spessore uniforme di massimo 30 cm. 

Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO 

modificata come di seguito riportata: 

– non inferiore al 95% negli strati inferiori; 

– non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm). 

La Direzione Lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte e per tutta l ’estensione 

del rilevato il cui numero dovrà essere commisurato all’entità dell’opera. 

Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi che l’umidità propria del materiale sia adeguato alle lavorazioni 

previste procedendo al disseccamento ovvero alla bagnatura del materiale se necessario al fine di raggiungere una 

umidità prossima a quella predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare sempre inferiore al 

limite di ritiro. 

La costruzione del rilevato dovrà proseguire senza interruzioni fino al raggiungimento della sua configurazione finale. Le 

attrezzature di costipamento saranno scelte dall’impresa dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a 

seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento della densità prescritte e 

previste per ogni singola categoria di lavoro. 

Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus 

dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi o 

da cave di prestito. Il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da 

assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo 

altresì alla perfetta profilatura dei cigli. 

Art. 99 

 Realizzazione di strati di base 

Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo, normalmente dello 

spessore di 10/15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, secondo quanto previsto 

nella norma UNI EN 13108/06. Tale strato sarà posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli 

gommati o metallici a rapida inversione. Lo spessore della base sarà conforme alle indicazione di progetto salvo diverse 

indicazioni della Direzione dei lavori. Tutto l’aggregato grosso potrà essere costituito da elementi provenienti da 

frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

 

Art. 100 

 Realizzazione di strati di collegamento e di usura 

La parte superiore della sovrastruttura stradale/piazzale è in generale costituita da un doppio strato di conglomerato 

bituminoso steso a caldo composto da: 

– uno strato inferiore di collegamento (binder);  

– uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati 

con bitume a caldo secondo quanto specificato nella norma UNI EN 13108/06.  

Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli gommati e lisci. I conglomerati 

durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi fragili  anche isolati o non conformi 

alle prescrizioni del presente capitolato; in caso contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o 

provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), 

dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 

 

Art. 101 

 Lavorazioni varie 

Giunti 

I giunti longitudinali saranno preferibilmente ottenuti mediante affiancamento di una strisciata alla precedente con 

l’impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con 

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il 

bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione 

della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato 

sottostante mediante fresatura. 
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La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra 

loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente 

interessate dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

L’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano stradale/piazzale e poi provvedere alla scarificazione della 

massicciata esistente adoperando apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sarà spinta 

fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta del 

materiale asportato su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa esecutrice. 

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovrà essere attenersi 

a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali 

o edili. 

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso  

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due 

pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali,  dovrà 

essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano 

perfettamente pulito. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non completamente fresati. L ’Impresa 

si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori.  

Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano presenti coperchi o prese dei 

sottoservizi. Sarà cura dell’Impresa sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con 

la fresatura stessa. 

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di 

sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare 

perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovrà essere attenersi 

a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali 

o edili. 

 

 

CAPO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI 

 REGIMENTAZIONE E RACCOLTA DELLE ACQUE 

 

Art. 102 

Prescrizioni e prove sui materiali   

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti 

vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei 

Lavori. 

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di regimentazione e convogliamento 

delle acque occorre seguire tre principi: 

a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema; 

b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema; 

c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili. 

Tracciamenti 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le 

misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento, sottoponendoli alla 

Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative. 

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei 

medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite 

conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, 

per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al 

collaudo compiuto. 

Disponibilità delle aree relative - proroghe 

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione provvederà a porre a disposizione le aree 

necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi 

dipendenti dai procedimenti d’occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero 

intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non 
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permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, 

qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 

Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini 

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle 

strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, 

ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua 

sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero 

tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture 

di qualsiasi genere interessate ai lavori. Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo 

scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto 

al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di 

materiale idoneo allo scopo.  

Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo 

tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. Dovrà inoltre 

– qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame 

affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico 

si svolga senza difficoltà e pericolosità. 

Posa in opera di tubazioni e pozzetti 

Nella posa in opere delle tubazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al d.m. 12 dicembre 1985 - Norme 

tecniche relative alle tubazioni, e alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 – Istruzioni relative alla 

normativa per tubazioni. 

La posa dei tubi e le relative giunzioni e saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di 

idonea certificazione. La Direzione dei Lavori potrà richiedere l’allontanamento di personale che presenti titoli necessari o 

che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile 

giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell ’idoneità del personale saldatore da 

parte della Direzione Lavori non esonera l’Impresa dalla responsabilità della buona riuscita delle saldature e dai 

conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’Impresa.  

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l’integrità dei rivestimenti protettivi, sia a vista 

che con l’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza 

variabile in relazione allo spessore dell’isolamento.  Dopo le eventuali operazioni di saldatura dovranno essere realizzati 

con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della 

tubazione. 

Alle tubazioni metalliche posate in terreni particolarmente aggressivi dovranno essere applicate apposite membrane 

isolanti. 

I tubi che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni o ai certificati 

richiesti dalla Direzione Lavori. Il direttore lavori visionerà i tubi forniti nel cantiere e prima della loro posa in opera. Laddove 

non corrispondano ai campioni approvati e non siano stati assemblati in base alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, 

saranno rifiutati e allontanati dal cantiere a cura e spese dell’impresa esecutrice. 

La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che sia ultimato lo scavo 

completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 

Secondo le indicazioni di progetto e della Direzione Lavori si dovrà realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto 

diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento previa asportazione di eventuali materiali inadatti 

quali fango o torba ed ogni asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovrà essere 

secondo le indicazioni progettuali con un minimo di 10 cm di sabbia opportunamente rinfiancato. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di 

appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili tra tubi ed appoggi dovrà 

essere interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto. 

In presenza di acqua di falda si dovrà realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di 

allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. 

Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento con il proprio asse e 

parallele alle pareti della trincea. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere posizionate con l ’esatta pendenza 

indicata a progetto. 

La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti delle tubazioni producano 

rotture. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi disavviamenti e cambiamenti 

di sezione. Il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti da eseguirsi mediante foratura del collettore principale dovrà 

essere autorizzata dalla Direzione dei Lavori, ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita a regola d ’arte, 

evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione 

principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta adeguata dello 

spessore di almeno 3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso. 

http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
http://www.oppo.it/normative/circ_lav_pubbl_tubi_27291.htm


Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di RSU sita alla località Faiti-Pastenate  113 

In caso di interruzione delle operazioni di posa gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente otturati 

per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi. I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere 

calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più 

vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo ed  si dovranno 

osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta già posata. Si dovranno adottare quindi 

le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire 

la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature. 

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalità dovranno essere 

scartati e sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà procedere al 

suo ripristino, da valutare a giudizio della Direzione Lavori in relazione all’entità del danno. 

I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare 

futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre 

consentire la corretta connessione fra le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle 

pendenze.  Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l ’ultimo tratto messo in 

opera mediante tappo a tenuta. La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto 

delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato. I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli 

allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni. 

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un comportamento elastico. 

È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature o materiali per i quali una 

possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una 

protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico 

eventuali perdite. Le condotte a gravità dovranno essere posate da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso 

contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga 

danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.  

Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi e con le 

dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati. 

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti dovrà avere le caratteristiche indicate a progetto. Prima 

dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella 

posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non 

danneggiare la protezione anticorrosiva. 

I manufatti prefabbricati dovranno essere conformi a quanto previsto a progetto ed essere posti in opera a perfetto livello 

su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota 

prevista in progetto dovrà di norma essere conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra 

loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente e con l’approvazione della Direzione Lavori, quando la 

profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e 

limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con 

getto di cemento o concorsi di laterizio. 

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di condotti 

principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse 

concorrenti e di freccia pari a circa ¼ del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi 

di alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria 

disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto. 

Le camerette d’ispezione vanno previste: 

a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione; 

b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm; 

d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm; 

e) ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

f) alla fine di ogni colonna. 

Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette con un rivestimento 

anticorrosivo realizzato con resine epossidiche. Prima della stesa della resina dovrà essere applicata una mano di 

aggrappante. Il rivestimento dovrà essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non inferiore a 600 

micron. Il tipo di resina da utilizzare dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori la quale potrà richiedere l ’esecuzione, 

presso un Istituto specializzato di sua fiducia, di prove volte ad accertare la resistenza chimica, l ’impermeabilità, la 

resistenza a compressione ed a trazione, la resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per 

definire la qualità dei prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscio per non opporre attrito alle 

acque e anche per ridurre le possibilità di adesione delle parti solide trascinate dall ’acqua. Prima di effettuare la 

spalmatura occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e corpi estranei. 

Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa sulle superfici da trattare, 

potendo un elevato tasso di umidità nell’aria causare al film una o totale perdita delle caratteristiche del film secco. 

L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso e nel senso 
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ortogonale al sottostante. Durante l’applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere e 

per i prodotti epossidici in particolare. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi 

per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95. 

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare 

nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari. 

I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in calcestruzzo di cemento di tipo 

monoblocco muniti di sifone incorporato. Salvo contrarie disposizioni della direzione dei lavori i pozzetti avranno 

dimensioni interne di 50 x 50 x 90 cm oppure 45 x 45 x 90 cm. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso 

che il pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato sotto il 

marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del diametro interno di 12 cm. 

I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere 

perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla 

pavimentazione stradale.  

I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere dovranno rispondere alle specifiche di progetto e alle normative vigenti. 

In particolare, prima dell’accettazione di tubi, giunti e pezzi speciali e in corso d’opera, potrà essere richiesto l’intervento 

del progettista per pareri tecnici, anche in relazione ad eventuali varianti. È facoltà dell ’Appaltatore avvalersi in qualsiasi 

momento dell’assistenza tecnica da parte della ditta fornitrice delle tubazioni. 

 

CAPO XI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 

 

Art. 103 

 Opere da fabbro: cancelli e recinzioni 

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di 

dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. I 

fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli 

essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera con mano di antiruggine. 

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presentare il relativo modello 

alla preventiva approvazione. L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le 

misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per 

l’omissione di tale controllo. 

Verniciature  

La preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra 

colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque 

momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia 

in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa.  

Prima d’iniziare le opere di verniciatura, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che le 

saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di 

ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà 

infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di vernici sulle opere finite, restando a suo 

carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

 

Art. 104 

 Opere varie 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, 

impegnandovi tutti i mezzi necessari. 

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell ’elenco prezzi ed in 

mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali. 

 

Art. 105 

 Sistemazioni a verde ed opere di ingegneria naturalistica 

I prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi vegetativi di ottima qualità 

e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a regola d’arte delle varie opere previste. 

L’Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori, attenendosi 

rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che non saranno tollerate o riconosciute. 

Nell’esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme antinfortunistiche di 

legge; l’Imprenditore edile assume le responsabilità conseguenti, rimanendo indenne il committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità ed onere. Per la realizzazione di aiuole, viali, palificate, fasciante ed altre opere di ingegneria naturalistica, 

http://www.oppo.it/normative/estratto_unien124.html
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si provvede al tracciamento previa redazione del piano quotato, quindi all’eventuale scasso, formazione di cassonetto 

dell’altezza prestabilita ed asportazione della terra di risulta. Le zone da sistemare a prato, dopo l’esecuzione del 

cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e pulite con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si 

deve provvedere alla fornitura di ottima terra di coltura per il riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per 

messa a dimora di elementi vegetativi. Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando 

si renda necessaria una scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm. 

In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale inerte (terra bianca, mista, 

ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento delle quote prestabilite. 

Ove già esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve essere mondata da 

ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata. 

Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta l’area si dovrà procedere alla esecuzione delle buche ed alla 

successiva posa di piantagioni e piantumazioni. La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, 

sottoponendo le radici ad una opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane 

radicale, previa adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e richiesto, si 

deve provvedere all’infissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e tenditori ed infine all ’innaffiamento 

secondo l’andamento stagionale. Per le zone ove è prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con 

ripetute fresature del terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non idoneo per la 

sistemazione suddetta. 

Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla semina e successiva 

rastrellatura e rullatura del terreno. 

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del drenaggio e dello scolo 

delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa esecuzione di eventuali cordonature 

di contenimento. Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con sottofondo 

e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento. Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, 

dopo la stesa deve essere sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano 

così costipato verrà steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spessore di 3-4 

cm. Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro lineare, a numero 

od a peso. 

Manutenzione degli spazi verdi 

La manutenzione degli spazi verdi viene appaltata con contratto particolare, però qualora sia stato eseguito un nuovo 

impianto di sistemazione a verde, all’appaltatore dello stesso compete un primo anno di manutenzione gratuita dalla data 

del verbale di ultimazione dei lavori. 

Nel caso di appalto di manutenzione, possono essere ordinati all’Imprenditore edile rinnovi di piantagioni, nuove opere, 

anche di limitata entità. 

Le opere di manutenzione prevedono: 

– concimazioni chimiche; 

– innaffiamenti; 

– rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse; 

– raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole; 

– fornitura e stesa terra di colture per l’eliminazione di avvallamenti e assestamenti; 

– pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie; 

– tagli e tosatura tappeti erbosi: sono previsti secondo necessità da un minimo di tre ad un massimo di cinque 

interventi per anno. 

Il taglio dell’erba sarà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a coltelli, salvo 

diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a completare l’operazione. Ad ogni 

intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei particolari ed eseguita la spollonatura. 

I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate entro e non oltre il secondo giorno 

successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per necessità operativa, l ’Imprenditore edile dovesse sporcare 

strade e aree comuni, sarà tenuto a pulirle senza compenso. Qualora i residui erbosi, provenienti dal lo sfalcio, risultano 

minuti od in quantità non eccessiva, la raccolta non sarà eseguita e pertanto non compensata. 

La ricostituzione delle sponde di fossi colatori avverrà mediante salti idraulici della lunghezza di 3,0 m ciascuno, posti ad 

un intervallo di circa 30 m. I salti saranno costituiti da palificate con graticcio formate da paletti di castagno della lunghezza 

di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, 

inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in 

testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, 

compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq. La 

base del salto sarà costituita da pietrame di cava battuto a secco e compattato nel terreno, previa pulizia da esistenti 

arbusti spondali e da materiali di trasporto solido in alveo.  

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in conformità alle 

prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme UNI e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.  
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Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in modo da 

poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non sarà tollerato alcun taglio falso, né zeppe 

o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. La Direzione dei lavori potrà disporre che nelle facce di giunzione 

vengano interposte delle lamine di piombo o di zinco, od anche cartone incatramato. Le diverse parti componenti un'opera 

di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, 

staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori.  

Non si dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente foro col 

succhiello. I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame 

o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla 

Direzione.  

Art. 106 

 Videosorveglianza 

La fornitura dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche generali: 

• tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformità alle leggi e alle normative vigenti ( es. 

immissione sul mercato, marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature radio, ecc. ), in 

particolare dovranno soddisfare ai requisiti richiesti dal d.lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29/04/2004 dal Garante per la protezione 

dei dati personali; 

• il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale video, anche al variare delle 

condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate in campo aperto dovranno essere 

alloggiate in custodie climatizzate, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema anche per temperature inferiori 

allo 0°C, e con un adeguato grado di protezione IP; 

• compatibilità con i sistemi preesistenti in ciascun comune allo scopo di utilizzare e comandare in modo  centralizzato le 

apparecchiature già installate; 

• espandibilità dell’impianto di videosorveglianza per garantire la possibilità di collegare altre telecamere;  a questo scopo 

vengono privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature; 

• scalabilità prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e  di 

comunicazione. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di allacciarsi nei punti di fornitura di energia elettrica indicati dal Committente, senza sollevare 

eccezione alcuna; ne consegue pertanto che l’installazione del sistema di videosorveglianza comporterà  

una serie di opere accessorie, a carico della stazione appaltante quali : 

• eventuali scavi con relativi rinterri e ripristini, di muratura in genere, compresi eventualmente opere di 

carpenteria, di fabbro, di falegname, ecc. 

• eventuale fornitura e posa in opera di nuovi pali e armadi stradali, con relative paline e formazione di 

• plinti; 

• stesura dei cavi elettrici, impianto di messa a terra, comprese canalizzazioni, scatole di derivazione, 

tubazioni, necessarie per l’alimentazione degli apparati; 

• rendere disponibili i luoghi e i locali per l’installazione delle apparecchiature; 

• le eventuali autorizzazioni da parte dei proprietari degli immobili per il fissaggio di telecamere e degli 

apparati via radio su edifici pubblici e/o privati; 

• l’installazione di eventuali contatori di energia elettrica. 

 

Art. 107 

 Sistema antincendio 

Estintori da 12 Kg comprensivo di cassetta di alloggiamento, classe 43 A183 BC, a polvere con valvola a pulsante, valvola 

di sicurezza a molla e manometro di indicazione e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. 

 

 

CAPO XII - MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

Art. 108 

 Analisi di laboratorio: acque, percolato ed aria 

Le analisi dei campioni (prova di laboratorio incluso giudizio) di acque di falda, di acque superficiali (torrente e canalette 

perimetrali al capping), di acque di drenaggio contaminato, di percolato verranno prelevate nei piezometri, nei pozzetti e 

nelle acque superficiali a cadenza periodica.  

I parametri da analizzare saranno: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, BOD5, TOC, Ca, Na, K, 

Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, Azoto 

nitroso, Azoto nitrico, Composti organoalogenati (compreso Cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi  

organici aromatici, Solventi organici azotati, solventi clorurati, Carica mesofila a 22°C, Carica mesofila a 36°C, Coliformi 
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fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Spore clostridi solfito riduttori, Enterococchi, Salmonella, Legionella, Test di 

tossicità su Daphnia Magna.  

In particolare, durante le operazioni di MISP, la prima campagna di monitoraggio sarà eseguita all’avvio dei lavori, quindi 

si procederà con campagne in corso d’opera e sarà, infine, eseguita un’ultima campagna a conclusione dei lavori.  

Preliminarmente ad ogni campagna di monitoraggio verranno rilevati in ogni punto di controllo la quota del livello statico 

delle acque sotterranee e la profondità del piezometro/pozzo.  

Verrà, quindi, eseguito, se tecnicamente possibile e in assenza di prodotto surnatante, lo spurgo del piezometro/pozzo. 

Tale azione ha lo scopo di svuotare il pozzo dall’acqua che vi ristagna da tempo, richiamare e campionare un campione di 

acqua di falda rappresentativo. 

Sarà ricostruita, ad esclusivo onere dell'impresa appaltatrice, una mappa di isoconcentrazioni del composto finalizzata alla 

verifica dell’assenza di correlazione tra il percolato di discarica e le concentrazioni di solfati in falda. 

Le analisi della qualità dell'aria (prova di laboratorio incluso giudizio) e della composizione del gas discarica (biogas) 

riguarderanno campioni prelevati nei pozzi spia biogas realizzati intorno al corpo rifiuti.  

Le suddette analisi dovranno monitorare periodicamente le matrici ambientali con l'obiettivo di determinare l'andamento 

dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità, come imposto dal Decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.  

Ai sensi dello stesso D.L. 13 gennaio 2003, n. 36, l’impresa assuntrice dei lavori si impegna a porre in essere tutte le 

prescrizioni ed attività previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al progetto, per la durata di almeno anni tre 

dalla chiusura dei lavori. A garanzia degli impegni citati si prevede la prestazione di regolare fideiussione per un importo 

minimo di € 90.000,00 (euro novantamila/00).   

 

Art. 109 

 Rilevazioni topografiche e cartellonistica 

La morfologia della discarica e la volumetria occupata dai rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno 

semestrali, durante la complessiva durata dell'intervento, facendo riferimento al caposaldo individuato nella planimetria di 

progetto.  

Tali rilevazioni saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori. 

Opportuna cartellonistica, apposta a carico dell'appaltatore, dovrà individuare e segnalare la perimetrazione dell'area 

d'intervento, i piezometri ed i pozzetti di prelievo e monitoraggio.  

 

Art. 110 

 Rapporti finali 

Al termine dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori, all’Amministrazione Comunale e agli Enti 

competenti le risultanze dell’attività di monitoraggio e controllo condotte in corso d’opera ed a fine intervento, elaborando 

un dettagliato rapporto tecnico. 

Esso dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- sintesi dei dati storici relativi ai punti di controllo ed ai parametri d’interesse, attraverso elaborati grafici; 

- discussione dei risultati dei rilievi e della loro elaborazione; 

- segnalazione delle eventuali anomalie rispetto ai valori di riferimento; 

- eventuali azioni correttive o misure integrative; 

- copia della documentazione relativa alle attività svolte, comprendente misure e rilievi in campo, certificati analitici, 

rapporti per le catene di custodia, ecc.. 
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COMUNE DI CONTRADA 

Provincia di Avellino 
 
 

Repertorio: n. _________ del ____________ 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA  
 
 
 

SCHEMA DI  
CONTRATTO DI APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
per l’esecuzione dei lavori di: “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di RSU sita in 
località Faiti-Pastenate”. 
 
 
Codice CUP: ________________ 
Codice CIG: _________________ 
 
Impresa: _____________________________________ 
 
 
 
 
L’anno _________, il giorno _________, del mese di __________, presso l’ufficio ____________ della 
residenza __________, avanti a me ____________, nella qualità di ___________ del Comune di 
Contrada (Av), ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente 
medesimo, si sono personalmente costituiti: 
il Sig. ________________, nato a _______________ (_____) il ___________, il quale interviene nella 
sua qualità di ____________ del _____________, C.F./Partita IVA ___________________, autorizzato 
alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in _________________ 
alla via/piazza ___________________ n. ______ (in seguito denominato "Stazione appaltante"); 
il Sig. ________________, nato a _______________ (_____) il _________, il quale interviene nella sua 
qualità di ______________ dell’impresa ______________, Partita IVA __________________,  
domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in __________________ (_____) alla 
via/piazza ______________ n. _______ (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della 
C.C.I.A.A. di ____________________, agli atti. 
 
I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano 
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno 
facoltà per l’art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO 

 

- che con _________________________, n. _______ del ______________ esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica di RSU sita in località Faiti-Pasetnate"; 
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- che con successiva ________________________, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto 
dell’intervenuto finanziamento dell’appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di 
cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 
267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l’appalto mediante procedura _____________, 
avvalendosi del criterio del _________________, con offerta _________________, e di stipulare il 
relativo contratto con determinazione del corrispettivo a _________________; 
 
- che il bando per la ________________________ è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi 
ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 
1.250.000,00, di cui Euro 19.108,98 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall’apposito piano 
annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso; 
 
- che il giorno _____________, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato 
provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il contraente __________________________, che si è 
dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro ______________ compresi i costi per la sicurezza 
di Euro ______________, oltre IVA ____%, per complessivi Euro ________________, (il contraente 
ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali 
richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 
dell’offerta); 

 
- che con _________________, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle 
operazioni di gara, dei requisiti di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto è stato 
definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte; 

 
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e 
finanziaria del citato contraente; 

 
- che i lavori sono finanziati con: _______________________________________; 

 
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di 
comunicazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: 

- Albo Pretorio della stazione appaltante:  in data _____________; 
- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data _____________; 
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:  in data _____________; 
- Bollettino Ufficiale Regione:   in data _____________; 
- Quotidiani nazionali n° ________________: 
 descrizione: _______________________; 
- Quotidiani locali n° ___________________:  
 descrizione ________________________; 
- Indirizzo Internet: ___________________; 

 
- che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. , la __________________________ si è 
costituita fideiussore con polizza n° _________________, emessa in data _____________, 
nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante ________________, agli effetti e 
per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione 
dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore ______________ 
si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all’approvazione del certificato di collaudo/regolare 
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su 
semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

ovvero 
 
- che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, 
con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di 
tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione 
appaltante; 

ovvero 
 
-  che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. è facoltà della Stazione 
appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da 
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operatori economici di comprovata solidità, e che l’esonero dalla prestazione della garanzia è stato 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato: 
___________________. 
 
- che l’importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del ________%, così come previsto 
dall’articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il contraente  
 

 ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni: 
 

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 
 

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 
 
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

 
- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1o un’impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

ovvero  
 

 rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

 
- che nei confronti del rappresentante del contraente ____________________, non risultano 
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che 
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. Il/La ____________________, nella persona del ___________________, affida al contraente 
_____________________ e per essa al costituito sig. _____________________, che accetta, l’appalto 
relativo ai lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di RSU sita alla località 
Faiti- Pastenate", da eseguirsi in Contrada (Av). 
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi 
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con 
_______________________, n. _____________ del ______________ esecutiva ai sensi di legge, che 
sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, 
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle 
contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici. 
3. Ai fini dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è _________________; 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è __________________. 
 

Art. 2 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l’esecuzione 
 
1. La consegna dei lavori all’esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula 
del contratto.  
2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui 
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il 
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contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la 
consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, 
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla 
data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il 
contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento 
dei lavori. 
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente 
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il contraente ha 
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non 
superiore ai seguenti limiti: _______________________ ovvero, indicati all’articolo 5, commi 12 e 13 del 
d.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla 
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i 
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 
5, comma 14 del d.m. 49/2018. 
4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per 
opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente 
eseguire, comprese le opere provvisionali. 
5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione 
Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per 
questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o 
indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 
dell’ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura 
delle opere ____________________ da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio 
e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione. 
6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 
7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 
_______________ dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la 
presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, 
quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di 
esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali 
consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente 
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 
8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni ________________ 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di 
selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per 
ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta 
di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del 
contraente. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 
l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 
 

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico 
programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto 
dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, 
da presentare prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma 
saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori.  
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Art. 4 - Controlli 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo 
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da 
un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria 
dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi 
mansioni specificate all’art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 
progetto ed al contratto. 
 
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, 
sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 
meccaniche di questi. 
 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: 
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se 
presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del 
contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità 
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo. 
 

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori  

1. Ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili 
saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo 
ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.  
 
2. La contabilità dei lavori dovà essere effettuata attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di 
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. 
 
3. I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto 
sono: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati d’avanzamento dei lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione. 
 
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e 
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo 
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i 
lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano 
aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al 
rilevamento delle misure. 
5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedervi e dovrà 
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare 
i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due 
testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, 
potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un 
suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti 
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nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono 
parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d’arte di 
speciale importanza. 
 
Lavori a Corpo 
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui 
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all’articolo 
"Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare 
complessivo dell’intervento.  
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico 
estimativo. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così 
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 
 
Lavori a Misura 
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie 
ritenute omogenee è indicato all’articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. 
I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate. 
 

Art. 6 -Modifiche del contratto 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal 
Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei 
casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, comma 1.  
Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il 
valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione 
che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui 
la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, 
deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto 
quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della 
determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, 
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché 
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore 
ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. 
 

Art. 7 -Risoluzione del contratto 
 
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le 
procedure di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 
ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, 
nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito 
dell’appalto iniziale e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli 
disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del 
predetto articolo: 
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  
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- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le 
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 
c) il contraente si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori 
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali 
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1; 
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE. 
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore, 
sono: 
a) l’inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione delle norme regolanti il subappalto. 
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 
80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia 
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando superino 
sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la 
stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli 
assegnerà un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il 
contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando al contraente i relativi oneri 
e spese. 
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche 
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di 
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 
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2. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario 
ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può 
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi 
previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; 
non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto. 
 

Art. 8 - Anticipazione e Pagamenti 

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro 
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della 
garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall’anticipazione, 
con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa 
contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei 
lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti 
da parte del RUP. 
4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 
del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro _________________. 
5. La Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto 
dalla legge. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o 
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il 
contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga 
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 
7. Ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l’emissione dei certificati di 
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti 
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente 
concordato dalle parti ___________________. 
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base 
dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto 
l’importo previsto per ciascuna rata.  
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro _________________ giorni dall’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. 
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. 
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Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di $MANUAL$ della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

Art. 10 - Termine per l’esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio entro _______________ giorni dalla stipula del presente contratto. 
2. Il tempo per l’esecuzione è fissato in ____________ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale 
di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, verrà applicata per 
ciascun giorno di ritardo una penale di Euro _____________________ calcolata nella misura stabilita 
dall’articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. 
 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal 
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte comprese situazioni che 
determinano la necessita’ di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. La sospensione 
può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico 
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta 
con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà 
la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo 
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione 
dell’appalto. 
2. Il direttore dei lavori, con l’intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le 
ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.  
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le 
contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le 
quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla 
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando 
la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne 
dà avviso all’ANAC. 
4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l’esecutore potrà essere risarcito sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale l’utile di 
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul 
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla 
base del criterio di cui alla presente lettera; 
b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella 
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima 
sospensione;  
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al 
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano 
d’opera accertati dal direttore dei lavori; 
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti 
norme fiscali. 
5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile 
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine 
contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli 
eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, 
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove 
pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta 
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non 
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare 
da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale 
dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere 
sospese. 
7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare 
le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, 
indicando il nuovo termine contrattuale. 
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità 
previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 
 

Art. 12 - Danni da forza maggiore e sinistri 

L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di 
forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: _____________________. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini 
stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza 
dal diritto all’indennizzo. 
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei 
lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l’importo di 
Euro _________________. Si precisa che, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il 
contraente ha fruito del beneficio della riduzione del _______% dell’importo garantito. 
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante 
incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente 
stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua 
ricostituzione entro _____________ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione come indicato dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., emessa il ______________ da ______________, per un importo garantito di Euro 
_____________, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti 
dall’esecuzione, ed Euro _____________ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi. 
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Art. 14 - Subappalto 

1. L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non può 
superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  
2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione 
appaltante purché: 
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del 
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto 
non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, 
suddiviso. 
 
4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate: 
 

Cod. Descrizione  importo % Subappaltatore 

O... ____________________ 0,00 0,00 __________________ 

 
 

Cod. Descrizione  importo % Subappaltatore 

O... ______________________ 0,00 0,00 ____________________ 

 

Art. 15 - Piani di sicurezza 

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza 
ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e 
dell’ambiente in cui è chiamato ad operare. 
2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni 
contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il contraente è obbligato: 
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente; 
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 
a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
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impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 
 

Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le 
forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 
pattuizioni contrattuali. 
2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 
complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato 
sino ad un anno. 
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare 
esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è 
confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 
4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, 
compreso quanto necessario al collaudo statico.  
5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state 
alterate nell’eseguire tali verifiche.  
6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l’organo di collaudo potrà disporre che sia 
provveduto d’ufficio, in danno all’inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente. 
7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per 
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le 
ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono 
prelevate dalla rata di saldo da pagare. 
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l’esecuzione, difetti e mancanze nell’esecuzione o 
eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve 
firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene 
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate 
all’organo di collaudo. Quest’ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte 
dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove 
visite che ritiene opportuno di eseguire. 
 

Art. 18 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta 
mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto 
della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare 
un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE 
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti 
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio 
arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, 
che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente. 
 

Art. 19 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga: 
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- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti 
societari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 

 

Art. 20 -  Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente. 
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 
_________________, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono 
i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. 
3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,  
- con atto pubblico notarile informatico,  
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,  
- in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante     
  scrittura privata.  
 

Art. 21- Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono 
interamente richiamati e parte integrante del presente contratto: 

- il capitolato speciale d’appalto; 
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
- il computo metrico estimativo; 
- l’elenco dei prezzi unitari; 
- il cronoprogramma; 
- i piani di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- le polizze di garanzia; 
- ____________________. 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con 
inchiostro indelebile su numero __________ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere 
____________ e la ____________ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano 
conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono. 
 
 
 
 
 
    
 (Il Dirigente)         (Il Legale rappresentante) 
 (_________________)        (________________) 

 
 
 
 

Il Segretario 
(_______________________) 

 
 


